Stavebné prace - ,ZniZenie energetickej naro¢nosti MS*

ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zdkona
¢. 25/2006 Z.z.0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich zmien a

Cislo zmluvy: 09/07/19

Objednavatel’
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel"

Sidlo:

Zapisany v:

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

doplnkov

Obec Silica

Silica 43, 049 52 Silica

Ing. Tom3ds Varady PhD. — starosta obce
00328782

2020937149

Prima banka Slovensko a.s.
SK2256000000000147879005

Nobol s.r.o.

Kyjevska 30, 048 01 Roznava

OR Okresného sudu Bratislava I, Vlozka ¢islo: 136825/B
Milan Lukac

Milan Lukac

Milan Lukac

52132277

2120994667

neplatca DPH

CSOB a.s.

4027088928/7500

SK85 7500 0000 0040 2708 8928
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Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchadzatom verejnej sutaze —Stavebné prace pre projekt ,Znizenie
energetickej naroénosti MS“.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze.

[N
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas vykonat dielo (stavbu) Stavebné prace
pre projekt ,,Znizenie energetickej narocnosti materskej skoly v obci Silica” podla Projektovej
dokumentdcie - Priloha ¢. 3 tejto zmluvy a taktiez zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi
vSetky stym suvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela ajeho kvality, predovsetkym
doklady potrebné k Uspesnému kolauda¢nému konaniu stavby.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstaravania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim
Poskytovatelom NFP. Tato zmluva nadobuda ucinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora
spociva v tom Ze:

a) dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania.

V pripade neschvéalenia procesu verejného obstardvania poskytovatelom nendvratného
finanéného prispevku, Objednavatel si vyhradzuje pravo vyuZit institat odkladacej podmienky
a nasledne zmluvu anulovat.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zaklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH -------------------- €, DPH predstavuje sumu -----------
-------- € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktor( sa objednavatel zavazuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 154.810,- cena celkom (neplatca DPH) €. Zmluvné strany prehlasuju, ze
takto stanovena cena je zavaznd pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a
zohladnené vsetky vynaloZené naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu.
Cena je konec¢na a nie je mozné ju menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Fakturovat je moiné po ukonéeni diela aukonéeni vsetkych stavebnych prac, po
protokolarnom prebrati diela objednavatefom.

Zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati
stavebnych prac. Suéastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
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forme protokolu.
Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky nélezitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktiry Objednavatelovi.
Faktura musi obsahovat aj ldentifikator Ziadosti o NFP a nazov projektu. Ak predévajuci
neuvedie vo fakture ktorykolvek poZadovany Udaj je to dévod na vratenie faktury bez jej
uhradenia abez nasledkov z omeskania. Novd lehota splatnosti zacne plyndt az po
preukazatelnom doruceni novej faktury do sidla Objednavatela.

Il
Cas a miesto plnenia

Miesto plnenia je uvedené v Projektovej dokumentdcii - Priloha €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet obstardvania do 6 mesiacov od prevzatia
staveniska.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v rdmci verejného obstaravania bude do 10
dni od ucinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzdjomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objedndvatel urc¢i Zhotovitelovi primerany,
dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizacie diela déjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade
s technickou spravou, projektovou dokumentdaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skutoc¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned' ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spésobe dalSieho
postupu pri vykonavani diela.

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.
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d)
e)

Objednévatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatocnym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l. 11., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdcii a prilozenému
rozpo¢tu modze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

c)

g)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnul na zabezpeclenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za skodu platné pocas realizicie
projektu do 10 dni od ucinnosti Zmluvy. Vyska poistenia je minimalne v hodnote ceny
projektu s DPH podla bodu II.1 Zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpeclenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik a fotodokumentaciu prac. Do
tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povaZzuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednéavatelovi a
taktiez vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné ndleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddvatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim sp6sobend,
alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast diela
do pdévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizécie Diela na vlastné ndklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych €asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skusky budu vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vsetky pokyny Objednévatela a konat presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zadatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
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o)

alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $k6d na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady povodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabranujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukondi
realizdciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujlice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beznej udribe zarucena pozadovand
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecénost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomaocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvni pokutu a jej odpocet vo faktire — dafnovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objedndavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutoéneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnd pokutu vo vyske 300,-
€ za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skiske. V pripade, ze
pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrZiavaju
hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medzifudského spravania sa, je Objednavatel
v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela jednorazovu
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpeénost uskutoériovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vadzne Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblecenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlfad o ludoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zléastriovat sa na kontrolnych drioch zvoldvanych Objednévatelom,
s Ucastou Stavbyveduiceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

Po skondeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dia odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote uréenej Objednavatelom,
Objednévatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
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naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

v) Ak posledny deri lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny defl pracovného volna alebo pracovného pokoja, presuva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny deri.

w) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpocétu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zarucna doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto casti poskytuja kratsiu
zaruénu dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi
tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si spIni povinnosti vyplyvajlice zo zdru¢nych listov,
navodov na poufZitie, ndvodov na udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych specifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objedndvatelom, najneskor vsak do 30 (slovom: tridsiatich) kalendarnych dni odo
dna pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel"

3.1 neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo;

3.2 nepristupi k odstranovaniu vad diela v termine pozadovanom Objednavatelom, najneskor
vsak do 15 (slovom: patnastich) kalendarnych dni alebo;

3.3 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatfiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 3 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je

opravneny:

4.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

4.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

4.3 zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Prava Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 3 a 4 tohto ¢lanku mdzZe Objednavatel vykonat vystavenim
faktdry za vynalozené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 30 (slovom: tridsiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené chybnym zaobchddzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel nemdze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zaruéna doba.
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VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukdazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podla €l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecdovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonadva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndavatel pre Ucely vykonu kontroly podla predchadzajlcej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sucast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZzité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objednavatela, iné zlozky Statnych organov
(inspektorat prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢.2 - Harmonogram
prac.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktieZ ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemozZiujuce realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spbsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spbésobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd Skodu nahradi v plnej vyske.

VIl.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom
Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 200,- EUR za kazdy aj zacaty tyZden omeskania.

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a vcéasnym odstrdnenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100,- € za kazdy aj zacaty den omeskania aZ do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
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vySke 500,- € za kaZdy aj zacaty deri omeskania az do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pernainého zavazku akéhokolvek
druhu o viac ako 90 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na irok zomeskania
vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy defi omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZzuju za
primerané.

VIIL.
Odsttipenie od zmluvy

Objednavatel mdze odstupit alebo ciasto¢ne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na ndklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny urcené v Prilohe ¢. 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto
zmluvy:
a. Ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a
zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto
zmluvou
c. Ak Zhotovitel je vomeskani splnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme prac o viac ako 30 (tridsat) dni.
d. Akvzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je nepravdepodobné,
Ze Zhotovitel dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy.
e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exeku¢né konanie
f. Ak dochadza kzmendam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

IX.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V suvislosti s dovernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecdovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii
oznacenych za doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuzivat inym
sposobom, ako na naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zakazky a to kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti
NFP vykonavany v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami,
ktorymi su:
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i. Prislusné ministerstvo zastupené svojou agenturou,

ii. Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény orgdn a nimi
poverené osoby,

iii. Orgdn auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

v. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i) aZ iv) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES,

a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zdklade poZiadavky Objedndvatela v sulade s poZiadavkami
prisluSnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akikolvek stéinnost pre dosiahnutie Gcelu tejto
zmluvy.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikacia ponukaného riesenia - Vykaz vymer
Priloha €. 2: Harmonogram prac v cleneni na jednotlivé Cinnosti

Priloha €. 3: Projektova dokumentacia (na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoétu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)

Zmluva sa uzatvara na dobu urditq, jej platnost skonci ukonéenim diela.

Zmeny a doplnky zmluvy mo6zZu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky udajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknud zo zmluvy, sa budi zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu a v pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnu, budd sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto
zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, statutarnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uctu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky skody
z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrzi dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto viastnoruéne podpisali.
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za Zhotovitela za Objednavatela
v Silici dfia 09. 07. 2019 v Silici diia 09.07.2019
Milan Lukac¢ - konatel Ing. Tomas Varady, PhD.
Nobol s.r.o. starosta obce Silica
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