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ZMLUVA ODIELO - /o /7. 1y

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno: Ferstav, spol.s r. 0.

Sidlo: Nam. Siobody 55, 066 01 Humenné
ICO: 36492876

DIC: 2021823551

IC DPH: SK2021823551

Zapis: Okresny sud Presov, Oddiel . Sro, VioZka &. 14863/P
Bankové spojenie: CSOB a. s., pobotka Humenné
Cislo uétu: 4014653617/7500

Zastupeny: Ing. Ladislav Ferko - konatel

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

Objednavatef

Obchodné meno: Obec Pritufany

Sidlo: Pritufany 15, 09408 Pritufany
ICO: 00332704

DIC: 2020630348

Bankové spojenie: VUB a .s., pobotka Humenné
Cislo u&tu: 1315849054/0200

Zastupeny: Jozef Sivak, starosta

(dalej len ako ,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podia § 536 a nasl. Obchodného zékonnika tito zmiuvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit' pre Objednavatela riadne a v&as dielo - stavbu Dom smutku
(dalej len ,Dielo”), vrozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej
dokumentacie — Dom smutku vypracovanej Ing. arch. Ladislavom Karasom (zodp.
projektant), datum vypr.: 12/2015 (dalej len ,Projektova dokumentacia®), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vySke
a spdsobom dalej uréenym v Zmiuve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpodtu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.
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Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad rdmec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podplisaného oboma Zmiuvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace").

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo viasthom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

KedZe Objednavatel ma zaujem financovat' realizaciu Diela aj z rozpoctov Eurdpskej Gnie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur¢i Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok z rozpocétov Eurdpskej unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne u€innost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as do 12 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednévatel urdit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prisludnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktoré este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu. Je v8ak v takom pripade povinny zaplatit’ Zhotovitefovi ast' ceny, ktora

pripada na prace uZ vykonané.

CENA DIELA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .
Cena bez DPH | 98 246,66
DPH 19 649,33

Cena s DPH 117 895,99

Cena zahfiia aj vedrlajSie rozpo&tové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpeénostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budlu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vidy po dokoncéeni a prevzati ¢asti Diela. Faktury budi vystavované na zaklade
Zhotovitefom predioZenych, Objednavatefom potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na
prislusnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavere¢nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokon&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaveretnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
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Objednavatelovi Ziadnu dalsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objedndvatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit' Zhotovitefovi uroky
z omeskania vo vyske stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliajucich odbornu spdsobilost v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrane Cinnosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucéast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidine podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady oplotenie, strdZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.

Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. V&etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatefa. Povolenie na dotasné uZivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadne pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
vsulade s Projektovou dokumentaciou. Nakiady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmiuvy urit’ pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktore
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skuto&nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny prediozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujuci defl po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od prediozenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimaine do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného casu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych &asti Diela. , Zhotovitel je povinny vidy vyzvat Objednavatela 3aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim postupom
prac zakryté alebo sa stanlu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nespini uvedenu povinnost, je povinny umoZnit Objednavatelovi vykonanie dodatotnej kontroly a
znasat naklady s tym spojene.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat' Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
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pisomnym oznamenim, Ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Stukasne s
vyzvou na prevzatie diela doruéi Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie vietkych skidok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestoy vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by
vzhfadom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vietkych skasok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZzenim dokladov o tychto skiskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k Géasti na skugkach Diela alebo jeho Gasti,
pricom u¢ast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat' ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonaneé, najma ak v
Case, kedy ma déjst' k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a sU uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, 2e Zhotovitel nezaéne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednavate! opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit' naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaénej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
poCas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat' poZiadavkam
technickych noriem a vieobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaruénej
doby.

Zaruéna doba zagina plynut odo dia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materigloch. prvkoch
a technologickych zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v8ak doby 36 mesiacov plynicej odo dita odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zakat s Odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez Zbyto¢ného odkladu po
doruéeni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajicich nebezpeéenstvo vzniky bezprostrednej skody do 24 hodin od doruéenia oznamenia

Zmluva o dielo Strana 4



6.4,

6.5,

7.2,

7:3;

74

82

vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v o najkratSom technicky moZnom
gase, vzdy véak najneskdr do 8 dni od doruenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Objednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doruéenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v¢as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat' primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou oscbou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadriného dohodnutého
vbode 46. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaénej zabezpeky, ak bola dohodnutad. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat' do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ake prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neocdovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmiuvnta pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kaZdy
zacaty dein omeskania sodovzdanim Diela riadne (bez vad) a v¢as, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dbsledku okolnosti majlcich povahu vy$$ej moci (prirodna katastrofa, vojna,

atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majlcich povahu vy&sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevylu¢uje uplatnenie zmluvnej pokuty
podlia odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezatne odstrafiovat Objednavatelom oznadmenu vadu v&as, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zataty deh omeskania aZz do diia, kedy Zhotovitel pristipi k

odstrafovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narockom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody spdsobene]
porusenim povinnosti zabezpefenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujicej vysku

zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka pinenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zé4kazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Zze poZiadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vyssie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplathovat vo vztahu k inkluzii
Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude sociéine hladisko uplatfovat vo vztahu
k inklazii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (hitp.//www. minv sk/?atlas 2013).
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Forma zamestnania tychto os6b nie je uréena, tj. mdze sa jednat' o pracovny pomer na kratsi
pracovny &as ( na dobu uriti alebo neuréitd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo

pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za Géelom krytia
pripadnych $kéd sposobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmiuvy, ak
takato zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom ziadosti o nendvratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
kone¢nym prijimatefom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len “Zmiuva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek podas platnosti a uéinnosti
Zmluvy o NFP oprévnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebni sudinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORQO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného Uradu, prisiusnej spravy finangnej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpottu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z.z. o rozpo&tovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zdkona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnitornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ c¢) v sllade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskuto&nit' len pisomne.

Zmiuva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany berl na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmiuvy ide o povinne zverejfiovanu zmluvu, ktora nadobtda Géinnost' v
zmysle ustanovenia § 47a Oblianskeho zakonnika az diom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zarover dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne G&innost len za podmienky, resp.
aZ vtedy, ked nadobudne Géinnost Zmluva o NFP

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sdhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvni stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

V Pritulanoch dnia 20.11.2017

-
-
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