ZMLUVA O DIELO

Cislo objednavatel'a: 11/2015
&islo zhotovitela: 2303/2015

v zmysle § 3 ods. 3 zdkona & 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niekiorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov uzatvorend v sullade 5 § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb.

Obchodny zakonnik v zneni neskoriich predpisov (dalej len |, zmiuva ™)

CL 1. Zmluvné strany

Objednavatel
Sidlo
.'fmmm’my argdn

ICo:
DIC:

Bankové spajenie
IBAN:

Obec Kostolany pod Tribecom

Kostolany pod Tribecom 70, 951 77 Kostolany pod Tribecom

Maria Segifiovd, starostka

00308129
2021102820

Prima banka Slovensko, a.s.
SEIG56000000000805563003

fdalef len ,, objednavatel™)

Zhotovitel

Stdio

Statutdrny orgin
Ico

IC DPH

DIC

Bankové spojenie
IBAN:

Osoby opraviené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych

- obchodnych

- technickych

Priavna forma

ZE-PRA, spol. sr.o.

1. Maja 1/B, 953 01 Zlaté Moravce
Be. Dulan Rajtar, Konatel

36 736 309

SK2022314822

2022314822

UniCredit Bank
SK3211110000011713345008

Bc. Dusan Rajtar
Be. Dusan Rajtar
Dédda HuntoSovd
5.1.0,

(dalej len , zhotovitel™)
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CL 2. Identifikainé iidaje

Nazov stavby: Revitalizdcia obCianskej infradtruktiry v Obei Kostol'any pod Tribeom

CL 3. Predmet a ucel zmluvy

3.1 V sulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje, Ze pre objedndvatela zhotovi
stavbu: Revitalizicia obéianskej infradtruktary v Obci Kostol'any pod Tribeéom (dules iba
.dielo "} v zmysle prilohy ¢. 1 Technickd a cenovd Specifikdcia.

3.2 Sucastou predmetu plnenia je aj daliie plnenie zholovitela predstavufiice:
a) vytycenie existujuicich infinierskych sieti,
b zabezpecenie potrebného dopravného oznacenia, povolenia na zvidsine uzivanie
verejného priestranstva, atd’,

c) vedenie stavebného dennika podla plainych predpisov,

dj obstaranic  dokladov o materidloch, wrobkoch, zariadeniach a konitrukcidch,
zabudovanych do diela a pouZitych v rdmei zhotovovania diela ako jeho siicast,

e) udriiavanie poriadku a istoty na stavenisku, v feho okoll a na pristupovich komumikdacidch,

b technicky spoj novej a pévodnej upravy vozovky,

el likviddeiu vybuiranyeh hmit,

h) vikonanie predpisanyeh skusok, merani g obstaranie protokolov o ich vykonani,

1) zhotovenie dokumentdcie skutoéného realizovania stavby,

i docasné dopravné znacenie, ak je potrebné,

3.3 Zhotovitel sa zavdzuje plnit technické a kvalitativne poZiadaviy predmetu zmlwvy vo vigsmom
mene a na vastnu zodpovednost’ v siilade s podmienkami stanovenymi verejnim obstardavanim s
vybavenim, kioré si na tento tcel zabezpeci.

3.4 Zhotovitel moze zabezpecit' realizdaciu casti diela alebo vybranych prdc prostrednictvom tretich

os6b. Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by diclo vwkondaval sam.

3.5 Zoznam poddodivatel je wvedeny v prilohe &2, V pripade zdmeru realizoval ndstup nového
poddoddvatela a taktiez zdameru realizovatl' zmenu povodného poddoddavatela je zhotovitel
povinny min. 3 pracovaych dni vopred pisomne informovar objednavatela o ndstupe
poddodivatela na realizdaciu diela a sucasne prediozil’ cestné vyhldasenie, Ze pododavatel spliia
alebo najneskér v ¢ase plnenia bude spifial’ podmienky icasti podta § 26 ods. I zdk. & 25/2006

z. 0 verejnom obstardvani v zneni neskor§ich predpisov. Zhotovitel je oprdavneny previest svoje
preva a zdvdzky podia tejto zmluvy na nového poddodivatela az po obdrzani pisomného sihlasu
objednavatela.
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ClL 4. Cena za dielo

4.1 Cena za dielo Specifikovand v €l. 3 tejto zmluvy je stanovend na zdklade vvsledku verejného

obstardvania v zmysle zdkona ¢.18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a &ini:

Cena bez DPH 281 200,00 €
DPH 20 % 56 380,00 €
Cena celkom s DPH 338 280,00 €

Cena celkom s DPH slovom: tristotridsatosemtisicdvestoosemdesiot 007100 ewr
Specifikdcia objemov prde, vypocet a rekapituldcia ceny tvorf prilohu &.1 Technickd a cenovd
Specifikdcia tejto zmluvy.

4.2 V cene za dielo sii zahrmuté pripadné naklady zhotovitela za:

a) vlastmé hmotné zhotovenie diela, vrdtane hiracich a stavebnych prdc, montdazi a demontdZi,

b) obstaramie, dopravu, skladovanie a mamipuldaciu s materialom, vyrobkami, zariadeniami
a konstrukciami potrebnymi a wrfenymi na sholovenie diela,

¢) za dopravu, manipuldciu zdemontovanych materidalov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej
sute, vikopovef zeminy a ostatmych stavebnveh odpadov,

d udrZiavanie poriadku a cistoty na stavenisku, v blizkom okoli staveniska a na pristupovich
komunikdciach,

e) vykonanie predpisanych skuiok, revizii a merani a za obstaranie protokolov o ich vykonant,

11 obstaranie  dokladov, prewkazwjucich  hvalitativne  viastnosti  do  diela  zabudovanyeh
materidalov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii podla prislusnyeh pravayeh noriem, technickych
noriem a imych technickych predpisov,

g) thradu miestnych poplatkov za zdber verejného priesiranstva v suvislosti s realizdciou diela,

h) naklady predstavijiice fakturované Eiastky spraveov za polohové wvyiydenie priebehu
Jestvujuicich inZinterskych sieti a vedeni v teréne,

i} poplatky za uskladnenie sute ( viburanych hmdt),

J} ndklady za pracu cez vikend a sviatky,

k) ndklady na dopraveé znacenie podas vistavhy,

[} iné suvisiace naklady zhotovitela,

4.3 Cena za dielo méze byt zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych strén vo forme
samostamého podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v nasledovnych pripadoch:,
a) pri zmene technického riesenia casti diela, pisomme poZadovaného objedndavatelom osobitnym
listom alebo zdpisom v stavebnom denniku,
b) ak v priebehu realizdcie stavebnych prde nastanti okolnosti podfa ¢l. 14 tefto zmluvy
¢} pri zdkonnych zmendch, kioré budit mat' dopad na cenu a kiorych dcinnost’ nastane po dni

nasledujiicom po dni uzavretia tejio zmiuvy.




4.4 Cena diela je konecnd a zahffia vietky vykony a ndklady k zhotoveniu diela, vrdtane vietlych
suvisiacich ndkladov zhotovitela ako obchodné a dovozné prirdazky vrdtane nakladov na dopravu
a mechanizaciu.

4.5 Objedndavatel si vyhradzuje prave v zavislosti od terminov a wiky financényeh prostriedkov podla
zmiuvy o poskytnuti financného prispevku poskytmutych v rdmeci Regiondlneho Operacného

FProgramu upravil' rozsah plnenia diela a termin realizdcie.

CL 5. Cas, spésob a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v termine najneskor do 8 mesiacov odo dia prevzatia
staveniska s realizdciou jednotlivych stavebnych objekiov diela podla vzdjomne dohodnutého
harmonogramu, ktory tvori neoddelitelnii sucast tejto zmluvy, tj. prilohu ¢.3 - harmonogram
casového postupu prdc. Objednavatel si vyhradzuje pravo v zdvislosti od vplyvu poveternostnych

podmienok upravii' lehotu ukondenia zmluvy.

5.2 Dnom ukondenia diela sa rozumie den protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela podla élanku

3 tejto zmluvy po predchddzajiicom tiplnom vypratani staveniska.

3.3 Dodrianie Sasu plnenia je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia objednavatela
a zhotovitela dohodnutého v tejto zmluve a v zdzname z odovzdania staveniska. V pripade, ak
nastane okolnost, ktord mozZe mal vphw na dohodnuté aj ciasthové terminy, zmluvné strany sa

zavdzuju rokovat o zmene dojednanych terminov.

3.4 Miestom plnenia diela je: Nitriansky samospriavny kraj, okres Zlaté Moravee, kat. izemie
Kostol'any pod Tribecom.

CL 6. Platobné podmienky

6.1 V silade s podmienkami sitaze je predmet zmluvy financovany z rozpodtu vergjiného
obstardvatela a z prostriedkov Ministerstva pidohospoddrstva a rozvoja vidieka SR v ramci

Regiondlneho operacného programu, prioritng os 4, opatrenie 4.1 Regenerdcia sidiel.
6.2 Objedndvatel neposkytuje finanény preddavok na predmet zmluvy.

6.3 Cena za zhotovenie diela bude uhrddzand na zdaklade:

6.3.1 ciastkovich faknir, ktoré zhotovitel vystavi adorudi objedndvatelovi pricom hodnota
Jakturovanych prdc v jednej faktire musi byt minimdlne vo vyiske 20 % z celkovef ceny diela.

6.3.2 konecnej faktiwy Kktoru zhotovitel wvystavi adoruci objednivatelovi pricom  hodnota
Sfakturovanych prdc v posledne] faktire musi byt minimalne 3 % z celkovej ceny diela.




6.4 Objedndvatel je povinny prediozeny sipis vykonanych prdac a doddvok odsihlasit, resp. uviest
svoje vwhrady do 3 pracovnych dni odo dna predlozenia zhotovitelom. Stipisy vykonanych preic
potvrdené objednavatelom a zhotovitelom budi prilohou faktir. Vystavenie faktir bude
prebichat v sucinnosti s objednavatelom a riadi sa  pravidlami  wvedenymi v platnom
programovom  manuali  Regionalneho  operacného  programu pri reipektovani sivisiacich
platmych pravnych predpisov SR

6.5 Lehota splamosti faknir je 60 dni odo dia dorucenia fakniry objedndavatelovi,

6.6 V pripade, Ze faktiry nebudii obsahovar vietky ndleZitosti danového dokladu, objednavatel je
apravaeny vwdtit' ich zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. 'V tomto pripade zacne

lehota splatnosti plhynit’ az ditom dorucenia opraveného dokladu.

CL 7. Odovzdanie staveniska

7.1 Objedndvatel je povinny pisomne odovzdat' miesto zhotovenia, vitakom stave, aby nedoslo

k narusovaniu prdace zhotovitela = hladiska veeného a casového plnenia diela.

7.2 Odovzdanie miesia zhotovenia bude uskutocnené protokoldrnou formou na zdklade pisomnej
vyovy ebjedndvatela najmenej 3 pracovné dni pred terminom zaciatku prac podla schvaleného a
odsithlaseného harmonogramu realizacie prac v prilohe &3 tejto zmluvy. V pripade zmeny
ciastikovych terminov zhotovitel predloZi upraveny harmonogram realizacie prac na odsuhlasenie
osobe opravnenej rokovat veo veciach zmluvmych vcll tejto zmluvy. Sucdasne objedndavatel
odovzda zhotovitelovi vietky potrebné doklady najmd viak pravoplainé stavebné povolenie,
vyadrenia dotknutych orgdnov, udaje o napdjacich miestach energif, platmd projektovd
dokumentacia a pod,

7.3 Pri odovzdani miesta zhotovenia upozorni objedndvatel zhotovitela na vsetky skutocnosti, ktoré
st mu zndme v dobe odovzdania, a ktové mozu mat vplyv na plnenie zdavizkov zhotovitela alebo
cenu diela. Objedndvatel’ v protokole o odovzdani miesta zhotovenia uréi zodpovedného
pracovaika a jeho zdstupcu, ktori ho budi po celt dobu prac zastupoval a podpisovat’
stavebné denniky (8D) a vwkondvat technicky dozor.

7.4 Zhotovitel bude viest o priebehu vystavby stavebny dennik, do kiorého bude zapisovat' vietky
skutocnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmd wudaje o éasovom postupe prac, udaje o
mnozstve a kvalite prevedenych prc.

7.5 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a najmenej Ix za 3 dni k zapisom
pripdjal’ svoje stanovisko, inak sa predpokladd, Ze so zdpisom suhlasi. Pocas pracovnej doby
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musi byt dennik na stavbe trvale pristupmy. Povinnost viest' stavebny dennik konci diom
odovzdania a prevzatia diela.

Cl 8. Podmienky vykondvania diela

8.1  Zhotovitel' bude realizovar rozsah  dohodnutéhe diela pre nio  stavbu v sudinnosti
s objedndvatelom. Zhotovitel' je tieZ povinny strpief vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s doddavanymi pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskymuti
NFP, a to oprdvnenymi osobami v zmysle vieobecnych zmlwnych podmienok zmhwvy o

poskytnuti NFP a poskytnit’ im viethu potrebnu sucinnost’

8.2  Objedndavatel zabezpedi povinnosti sprdaveu vodi prislusnym spravaym orgdnom v silade so
zakonom &.135/1961 Zb. o pozemnych komunikdciach v zneni neskoriich predpisov.

8.3  Zhotovitel poZiada o potrebné rozhodnutie prisiusného cestmého spravmeho organu, resp.
dopravného inspektordtu pre organizdciu dopravy v mieste stavby a ndsledne zabezpedi jeho
dodriavanie pocas plnenia diela. Za organizdciu dopravy podas realizdacie prdc zodpovedd

zhotovitel

8.4  Prdce na realizdcii predmetu zmluvy budii zo strany zhotovitela zabezpecené podla zmluvnych

ustanoveni a noriem na odbornej wrovni odborne spdsobilou osobou Ing. Leos Kopecky.

8.5 Za objedndvatela je poverend osoba vykondvajiica stavebny dozor, ktori objedndvatel ustanovi
pri odovzdavani a prevzati staveniska, resp. zdpisom v stavebnom denniku (dalej len . technicky
dozor objednavatela ™).

8.6 Objednavatel’ a zhotovitel budi akceptoval’ vietky objektivne sivislosti spofené s vyskytom
mimoriadnosti, ktoré by narusili priebeh realizdcie diela a budu postupovat’ podia prisluinych
ustanoveni Obchodného zdakonnika.

8.7 Na usekoch ciest, kde je pouZity druh dipravy iseku cesty vrdatane priemerného vyrovnamia
povrchu, bude toto vyrovnanie preberané objedndavatelom na zdklade prepoctu pozadovanej

priemernej hritbky vyrovnania vo vztahu k objemovej hmotnosti pouzitého materialu v tondch

8.8 Objedndvatel aj zhotovitel majii pravo prerusit plnenie doddvky na dobu nevyhnutne potrebnii
z dévodu nevhodnych poveternostnych podmienok podla technickych noriem pre vykonanie
Jednotlivich druhov vprav, v pripadoch potreby schvdlenia naviac prdc ako aj v pripade podia
bodu 8.9. Tieto skutocnosti musia byt pisomne zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené
samostatnym protokelom podpisanym Statutcrnymi zdstupcami zmluvnych stran. Tdto doba sa
nepodita do lehoty vstavby a pocas trvania tychto okolnosti zhotovitel nie je v omeskani.
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8.9

.10

.11

8.12

813

Vietky fosilie, mince, cenné predmety, éasti budov a iné zbytky alebo predmety, u ktorych mozno
predpokladat’ geologickti  alebo  archeologicki hodnotu, ktoré sa ndjdu na stavenisku, su
majetkom Statw. Zhotovitel musi okamzite zastavit prdce, ktoré by mohli ohrozit nalez a wrobit
také bezpecnosiné opatrenia, aby sa zabranilo ich mnehodnoteniu alebo odcudzeniu, O ndleze
treba ihned wupovedomil’ objedndvatela. Stavebny dozor objedndvatela zabezpeci dalsie
opatrenia u prislusnych orgdnov, ktoré vykondvajii archeologické vyiskumy. Dalej sa potupuje s
platnym podpismi, ktoré upravujii archeologicky a pamiatkovy vyskum a Cinnost. FPokial
shotavitelovi venikmti nejaké ndaklady, alebo dajde k zdrzaniv prac v dosledku zastavenia alebo
prerufenia pric, potom objedndvatel dohodne so zhotovitelom:

) pred!::f”enfe lehoty, ku ktorej sa zhotovitel zaviazal,

h) hodnotu ciastky, o ktorii sa zvysi zmluvnd cena a ozndmi to zhotovitelovi.

V pripade prerusenia pric z divodov v bode 8.8 a 8.9 ohrozufiiceho termin ukoncenia realizacie
diela, resp. jednotlivych stavebnych objektov bude termin na zhotovenie diela, resp. jednotlivych
stavebmych objektov upraveny dodatkom k tejio zmiuve.

Ziadna cast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu stavebného dozoru objednavatela. Zhotovitel
je na tento idel povinny véas informoval objedndvatela o planovanom zakryti Easti diela a
umoznit stavebnému dozoru objedndvatela skontroloval akikolvek cast’ diela, kfora ma byt
zakrytd, alebo ktord sa dostane dalsim stavebnym postupom mimo dohlad stavebného dozoru
objedndvatela (napr. vyrovaanie povrchu krytov Zivicnou zmesou). Ak zhotovitel nesplni tito
povinnost, je povinny umoznit stavebnému dozoru objedndvatela vykonanie dodatocnej kontroly
a zndfa s ym spojené naklady na odkrytie diela.  V pripade zistenia nesuladu odkrytej asti
diela s poZiadavkami formulovanymi v tejto zmiuve, je zhotovitel navyse povinny bezodkladne
uviest' odkrytii Cast' diela do siladu s podiadavkami uvedenymi v tejlo zmluve. Stavebny dozor
objedndvatela vykond kontrolu. V pripade, e ju nevvkond i napriek tomu, Ze na preverenie prac
bol riadne vyzvany, povaiuje sa to za odsuhlasenie vykomanych prdc azhotovitel moZe
pokracovat v realizdcii diela. Sticasne je objedndvatel povinny uhradit’ ndklady dodatocného
odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri dodatocnom odkryii zisti, Ze prdce boli
vikonané chybne, nesie naklady dodatocného odkrytia zhotovitel.

Technicky dozor objedndvatela je oprdvneny dat’ pokyny, kioré sii potrebné na vykonanie prac
podla zmiuvy, zdpisom v stavebnom denniku alebo inym, pravne relevaninym spisobom. Ak
zhotovitel povazuje pokyny technického dozoru za neopravnené, neucelné alebo v rozpore s

pristusnymi technickymi normami, musi uplatnit’ svoje vyphrady v stavebnom denniku.

Objedncvatel a technicky dozor objedndvatela je opravneny kontrolovat a skuiigar dielo formou
overovacich skusok pred, pocas a po ukondeni realizdcie prde, kioré budii doddvané podla
zmluvy. Zhotovitel zaisti pre objedndvarela a technicky dozor objedndavatela pristup k miestam
Wichto cinnosti alebo prdvo vstupu. Takéto kontroly a skisky nezbavuju zhotovitela Ziadnef
zodpovednosti podla zmluvy.
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815

816

8.17

818

8.19

8.20

Dielo bude vykonané = materidalov vyhovujiicich prisluSnym technickym normam. Vlastnosti

stavebnych materialov a hotovej dpravy overi v Stadiu pripravy materidlov, pocas celej

realizdacie a po ukondeni realizdcie zhotovitel. V sulade s platnymi technickymi normami budu

zhotovitelom zabezpedené a objedndvatel md prave pozadovart zdokladovanie visledkov tychto

druhov skusok:

a Jpreukazné skusky,

bikontrolné skusky, kiorymi sa overuje zhoda viasmosti materidlov s vysledkami preukaznych
skisok,

c)preberacie skusky hotovej sipravy, ktorych vysledky si podidadom pre preberanie prc.

Skusky sa vykonaju v skusobniach zhotovitela a zmluvne zabezpecenej skifobni objednavatela
alebo na mieste realizacie diela, pricom ndklady zndsa chotovitel. Pre odber a skifky vzoriek
zakladnych materidlov alebo preberacich skiSok platia prislusné technické normy. Podkladom
pre prevzatie kazdej konstrukénej vrsivy krvitu vozovky su vysledhy skufok vwkonané na hotovef
prave.

Objednavatel’ ma prave preverovat kvalitu prevkazujicimi, kontrolnymi a preberajucimi
skuskami. Pri oprdvnenej reklamdcii kvality naklady spojené so skiuskou (1j. odberom

a analyzou) objedndavatela whradi zhotovitel.

V' pripade spormych vysledkov skusok zabezpecenmych zmiluviymi stranami, bude vykonand
skuika v mezavislej skisobni po dohode objedndvatela a zhotovitela. V pripade skisok, resp.
kortrol dodrZiovania zmluvnych podmienok a technologickyeh podmienck podla platmych
technickych noriem na mieste realizdacie stavby, tieto budy realizované za udasti zodpovednych
zastupcov zmiuvnych stran. V pripade zistenia nesiladu vyslediu skusky s technickymi normami
tieto skutocnosti musia byt pisomne zaznamenané v stavebnom denniku, potvrdené stavebnym
dozorom ohjedndvatela a sucasne stavhyvediicim zhotovitela, ndsledne bude uplatmeny posiup

v zmysle ustanoveni tefto zmiuvy.

Zhotovitel' musi vykonavat' a odovzddavat' prdace v sulade s ustanovemiami zmluvy o dielo,
odsiranit’ vietky vznikmuté vady a udriiavat’ stavbu v sposobilom stave aZ do jej komedného

odovzdania,

Zhotovitel je zodpovedny za vietky straty a Skody na majetku, zramenie osob alebo ich
usmrienie, ktoré mozu nastat pocas vykondvania prdc ako ich disledok porusenia povinnosti

zhotovitela,

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v stilade so vieobecnymi zavdaznymi
predpismi, technickymi normami.. Zhotovitel sa bude riadit’ vyichodiskovymi podkladmi
objedndavatela, pokynmi objednavatela, zdpismi adohodami opravnenych zamestnancov

zmlwvnych stran a rozhodmatiami a vyjadreniami dotknutyich orgdnov §tdtnej spravy.
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8.21

8.22

§.23

CL 9,

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

2.6

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost prdice, ochranu zdravia a dodriiavanie protipoZiarnej
ochrany pri realizdcii diela v sulade so vieobecne plamymi bezpecnostnymi, hygienickymi a

protipoZiarnymi predpismi v SK.

Objedndvatel’ alebo nim pisomne povereny zdstupca je oprdvneny kontrolovat’ vistavbu diela
v sulade s prishuinymi ustanoveniami zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov. Ak objednavatel kontrolou zisti vady, odchylky alebo nezhody oproti
dokumentdcii pre vykonanie prac, alebo Ze zhotovitel a jeho poddoddavatelia nevykonali dielo
ndleZite a odborne, je zhotovitel na zdklade pisomného upozornenia objednavatela povinny
vady a nedostatky ihned” odstrdnit’ na svoje ndklady. Tieto skutocnosti musia byt zaznamenané
v 8D a podpisané oboma stranami, resp, ich zodpovednymi zdastupcami.

Zhotovitel' sa zavizuje v pripade potreby vykondvat price na realizdcii diela v prediZemych

pracevaych zmendch, ako qf cez dni pracoviého volna.

Odovzdanie a prevzatie diela

K odovzdaniu zrealizovaného stavebného objektu diela zhotovitel' pripravi doklady, atesty,
certifikdty a vyhidsenia o zhode vyrobkov, materialov, konstrukcii a zariadeni zabudovanych do
stavebného diela v sulade so zdkonom £.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene

a doplneni niekiorych zdkonov.

K prevzatiu diela, alebo jeho éasti je zhotovitel povinny vyzvat' objedndvatela pisomne najmenef
5 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia a sucasme odovzdat

objedndvatelovi navrh Protokolu o odovzdant a prevzati stavhy, alebo stavebného objekiu.

Odovzdanie a prevzatie diela, alebo jeho casti po ukonéeni realizacie prac potvrdia Statutdrni
zdstupcovia zmluvnych strdn podfa ¢l1 tejto zmluvy, alebo nimi splnomocnené osoby v

Protokele o odovzdani a prevzati stavby, alebo stavebného objektu.

Preberanie diela do uzivania méze byt odmietnuté pre vady, kioré budi branit’ jeho bezpelnej

prevadz=ke a to aZ do ich odstrdnenia na naklady zhotovitela.

Objedndvatel nie je oprdvneny odmietnut’ prevzatie pre vady, pévod ktorych spociva v zmendch
a pokynoch nariadenych objedndvatelom, na nevhodnost ktorych zhotovitel objedndvatela
pisomne bez zhytocného odkladu wpozornil a zaznamenal v SD a objedndvatel napriek

upozorneniu na ich pouziti pri vwkondvani diela pisomne trval.

Ak md vwkonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi
nebrdnia bezpecnej prevddzke, objedndvatel dielo prevezme, s tym Ze zhotovitel takéto vady a

nedorobky bez zhytocného odkladu (najneskér do 5 pracovnych dni) odstrani na viastné



ndaklady, ¢o bude evidované v Protokole o odovzdani a prevzati stavby, alebo stavebného
ohjekti.

CL 10, Ziruka na dielo

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat’ predmet zmluvy podla poZiadaviek objednavatela v silade

s prislusmymi legislativiymi predpismi a plamymi technickymi normami,

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku na dielo v trvami 5 rokov, vzmysle § 562 ods. 2
pism. ¢ zakona & 313/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskoriich predpisov odo dia
odovzdania diela do wiivania, s vwmimkou wrobkov, materidlov, zariadenia konstrukcii, u
ktorvch bude zdrudnd doba zhodnd so zarucnou dobou poskytmutou na tento material, vrobky,
zariadenia a konitrukeie ich vyrobeami,

Zdaruina doba zacne plynit' od dditumu odovzdania a prevzatia stavebnych prdc uvedeného
v protokole o odovzdani a prevzati stavby, alebo stavebného objektu.

Objedndvatel je povinny zjavné vady neodkladne pisomne reklamovat, nafneskir do 3 dni od

ich zistenic

Zhotovitel' nesie plmit zodpovednost' za Skody, ktoré vzmikmi objedndvatelovi v disledku
nespinenia zmiuvnych podmienok. Uvedené sa viak netvka pripadov kedy ku Skode na sirane
objedndvatela doslo na zdklade nim nevhodne vyvdaného prikazu, na ktory bol zhotovitelom

upozorneny, ale objedndavatel i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrZania kvality pouzitych materidlov a nekvalitme
zrealizovanych stavebnyeh prde, zhotovitel po uplaineni opravnenef reklamidcie wskwtocéni

neodkladne ndhradné plnenie v poZadovanej kvalite na svofe naklady.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady ozndmené podas zdrucnej doby na viastné ndklady bez
zhytocného odkladu po doruceni ozmdmenia o vade najneskér do piatich pracovnych dni po
podpise Protokolu o vaddch.

Ostatné zarucné a pozdarucné podmienky budi spravované zdakonom.

Zhotovitel' nezodpovedd za poruchy, vzniknuté havdriami, prirodnymi katastrofami a
nevhodnymi zdsahmi tretich oséb do telesa povechu cesty, ani za vady, ktoré vznikli
neodbormym zdsahom do diela, napr. posobenim oleja, nafiy, chemickym istenim,

mechanickym poskodenim alebo nespravaym wzivanim alebo udrzZiavanim.




Cl 11. Zodpovednost’ za vady a zodpovednost’ za Skodu

i11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Za vadu sa povaiufe odchylka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
v sutainych podkladoch, v tejto zmluve a obecne zdviznymi technickymi normami a predpismi,
Vadow nie je odchylka (nezhoda) od techmickej Specifikdcie v prilohe &.1 tejto zmluvy, kiord
nemeni prijaté riesenia a nezvyiuje cenu diela, ak bola dohodnuta a odsithlasend zapisom v SD
a schvalend poskytovatelom NFP.

Rozozndavaji sa:

aj zjevné vady, 1. vady a nedorobky, ktoré objedndvarel zistil, resp. mohol zistit' odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Musia byt ohldasené ich zapisanim v zdpise o odovzdani a
prevzati diela s wvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,

b} skryté vady, tj. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytmi sa v
zarucnej dobe. Objedndavatel je povinny ich ohldsit w  zhotovitela najneskorsie do 3
pracovaych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na ohldsenic reagovat do 3
pracovaych dni po jeho obdriani a dohodmit’ s objedndvatelom o podla okolnosti aj s
projektantom sposob a primeranii lehotu odstranenia vady.

c) drobné vady, .. vady a nedorabky, ktoré samy vsebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej
prevadzke (uffvaniu) predpokiadanému projektom, nie sit prekdazkou odovzdania a prevzatia
diela.

Nedorobkom je nedokoncend praca oproti technickej Specifikdcii v prilohe .1 tejto zmluvy,

pokial nie je dohodnuta a odsiihlasend v 8D, alebo inym pisomnym zdznamom.

Zhotovitel zodpovedda za to, Ze predmet zmhwvy je zrealizovany podla zmluvnych podmienok a
pristusnyeh technickych noriem a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo

schopnost’ jeho pouZivania v zmluve predpokladanym alebo k obvyklym iicelom. Zhotovitel

zodpovedd za vady, ktoré boli spasobené porusenim jeho povinnosii,

Objedndvatel’ ozndami vady diela zistené v zdrucnej dobe zhotovitelovi pisonme bez zhytocného
odkladu po ich zisteni. V ozndmeni vadu popiSe, ako sa prejavuje, vrdtane uvedenia daliich
potrebnych informdcii pre postudenie vady zhotovitelom (Casové tdaje, intervaly vyskytu vady.
prevadzkové podmienky pri viskyte vady) a stanovi kontakmé osoby objedndvatela pre pripadné
doplnenie informdcii o vade, pripadne wrci termin obhliadky na mieste priamo suvisiacom so

Specifikovanou vadou, kde sa spise protokol o skutkovom stave a pricine.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady oznamené podas zarudnej doby na viastné naklady bez
zhyvtoéného odiladu po  doruceni ozndmenia o vade, ak na odstranenie vady vzhlodom

k rozsahu alebo jej technickej zloZitosti nie je potrebny dihsi cas. O termine odstrdnenia vady



1.7

11.8

11.9

dthsom ako pat' pracovmych dni po podpise Protokolu o vaddich, je zhotovitel' povinny
abjednavatela pisomne informovat.

Ndaklady na odstrdnenie vady pocas zdrucnej doby, z dévodu svojej zodpovednosti, je povinny
whradit’ zhotovitel, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Pocas trvania zarucnej doby zhotovitel nezodpoveda za vady preukdzatelne spisobené
nesprdaviou tdrzbou, uZivanim alebo inou dinnostou objedndvatela a za poskodenie diela trefou
osobou. Na Ziadost' objednavatefa je zhotovitel' povinny nahldsené vady v dohodnutej dobe
odstrdanit.

Zmluvné strany spracuji o kaZdej vade Protokol o vaddch do 3 pracovnyich dni po obdrzani
ozndmenia zhotovitelom. V Protokole o vaddch wvedii spésob aterminy odstrénenia vady
(v zmysle bodu 10.7, resp. inni lehotu s ohladom na charakter vady), ¢i zhotovite! uzndva svoju
zodpovednost, predlZenie zdrucnej doby s oznadenim éasti diela, ktoref sa predmetiné predffmie

ke,

1110 Zhotovitel zodpovedi za Skodu za podmienok a v rozsahu prislusnych ustanoveni Obchodného

zakonnika plamého v SR,

Cl 12. Zabezpelenie ziviickov

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

V pripade omeskania objednavatela s povinnostou zaplatit' cenu za dielo resp. za jednotlivy
stavebny objekt  je zhotovitel opravneny vyfakturoval irok z omeskania vo viike 0,03 % z

dlznej ciastky za kaZdy dei omefkania.

V pripade omeskania chotovitela s odovzdanim predmetu zmiuvy ako celku alebo s odovzdanim
jednotlivého stavebného objektu v zmluvne dohodnutom termine podla ¢l 5 bod 5.1 rtejto
zmhwvy, vyfakturuje objedndvatel zhotovitelfovi zmiuvai pokutu vo vyske 0,03 % z ceny
diela, a to za kazdy i zacaty deft omedkania s odovzdanim diela ako celku alebo s odovzdanim

Jednotlivého stavebného objekiu.

Omeskanim jednej zmluvnej strany vodi druhej strane vznikd pravo na ndhradu ndkladov

spojenych s uplatnenim pohladavky vo viske 40 €, a to bez potreby osobimého upozornenia.

V pripade uplatnenia sankcii podla tohto flinku je strana, ktorej boli vyictované, povinnd

zaplatit' ich do 30 dni od dorucenia vyuctovania.

V pripade neoprdviendho odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom objednavatel maize

uplatnit’ zmlhwvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy den.

y



12.6 Ak  zhotovitel  neodstrdni  oprdvnene  reklamované — nedostatky — predmetu
zmluvy wyplyvajice z wuplatnenia zdrucnych podmienok v urdemom termine, mdze
si  objedndvatel’  uplamil’  majetkové  sankcie za  neodstranenie  nedostatkov v
sume 1004, - € za  kaiddy 0 zafary  deh omeskania & odstranenim
nedostatkov za  kaZdy  nedostatok,  po  wplymwi  dohodnutej  lehoty  na

adsiranenie vady.

12.7 Qdstipenim zhotovitela od zmluvy nezanikd ndrok na zaplatenie zmluvnych sankcii a ndhradu
Skody.

12.8 V pripade odstipenia od zmiuvy objedndvatelom, z dévodu, Ze postup alebo priebezny vysledok
realizicie diela zhotovitelom viedol preukdzatelne a nepochybne k vadnému plneniu zmlvy aj
napriek pisomnému upozorneniu, je objedndavatel' opravneny uplamit vodi zhotovitelovi

zmluvni pokutu vo viike 20 % z celkovej ceny diela.

12.9  Zmluvnymi sankciami nie je dotknuty ndrok zmhwwnej strany na néhradu Skody, ktord jej
poruienim povinnosti vznikne, a to ani vo vyike prevyiujiicej zmluvn pokutu.,

12.10 Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti predmetnii
cinnost vykondavat s cielom minimalizovania pricin a zvvfenia prevencie pre zamedzenie ich

opakovania.

CI. 13. Sposoby zdniku zmluvy

13.1 Zmiuva zanika :
al  splnenim,
b} uplynutim doby viazanosti zmluvy,
¢} dohodou,
dl  vipovedou, vypovedar zmluvu moze kiordkolvek zmluvnd strana pisomnou vipovedou
v jednomesacnef vypovednef lehote, ktord zadina plynit’ po dorudeni zmluvnému partnerovi prvym
ditom nasledujiiceho mesiaca po jef doruceni, aj bez wvedenia divodu,
el okamiinm odstipenim od zmluvy, v pripade podstatmého poruSenia zmhovy ktovdakolvek
zmliwvnd strana fe opraveend okamiite odstupit’ od zmhoy. Dorudenim odstupenia od zmiluvy

zanikaju vietky prava a povinposti stran zo zmiuvy,

13.2  Podstatmym poruSenim zmiuvy sa rozumie najmd ak :
a) v dase uzavretia zmluvy alebo v tomio case bolo rozumné predvidar’ s prihliadnutim na udel
zmluvy, kiory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola zmiuva uzavretd, Ze druha
strana nebude mat’ zaujem na pineni povinnosti pri takom poruseni zmluvy,
b) pocas trvamia zmluvy zhotovitel prestane spliial podmienky osobného postavenia alebo

finanéného a ekonomického postavenia alebo teclmickej, pripadne odbornej spisobilosti v zmysle

Ak



§ 26 az § 28 zdkona & 252006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskoriich predpisov,

c) zhotovitel nie je schopny pinit zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti zhotovitela plwif
zmiuvny zavizok sa povazuje:

«  nespdsobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vwzve vykonat dielo dohodnutym spésobom (po
stranke kvalitativaej, organizacnej) a'alebo v dohodnutom termine a/alebo mnoZstve,

»  postup alebo priebezny wsledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie preukdzatelne o
nepochybre k vadnému plneniu zmluvy,

d)  vadné plnenie predavajucim, na ktoré bol objedndvatelom v priebehu plrenia pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstrdnil v primeranej lehote, ktori
mu k tomuto celu kupujuci poskytol.

13.3 Dorudenim odstipenia od zmluvy zamikajii vietky prdva a povinmosti  stran vyplyvajiice zo
zmluvy, a to s ucinkami ex nunc. Odstipenie od zmluvy sa viak nedotyka naroku na nahradu
Skody vzmiknutej porusenim zmluvy, ndroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ami trokov :z

omeikania.

13.4 Zhotovitel moze odstupit’ od tejto zmluvy, ak déjde k omeskaniu v plneni peraznych zdvdizkov o
viac ako 70 dni po termine splatnosti. V pripade odstipenia od zmluvy alebo prerusenia
realizdcie je objedndvatel povinny prevzial vietko, ¢o zhotovitel vykonal pri realizdcii diela a

uhradit’ preukdzatelné naklady za vykonané prdce vrdtane uslého zisku.

13.5 V pripade, Ze dijde k odstipeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia
objedndvatela je objedndvatel oprdavneny fakturovat’ zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske 10
% z celkovef ceny diela,

13.6 Ak dijde k zruseniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy na strane objedndvatela bez zavinenia
zhotovitela, bude zhotovitel fakturovar objednavatelovi prace rozpracované ku ditu zrufenia
alebo odstipenia od zmluvy vo vike podla rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.

13.7 Zhotovitel je povinny pri pripadnom okamZitom odstupeni od tejto zmiuvy a ukondeni
zmlivného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpedenia diela, aby nedoilo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odeudzeniu alebo k inej $kode a zabezpedil’ vykonanie prdc, kioré neznesi odklad a
mohli by poskodit’ zaujmy objednavatela

13.8 V pripade odstiipenia od zmlwvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, vlastmicke prava na doviedy

zrealizovani a zaplatenii éast diela prechadzaju na objedndvarela.

Cl. 14. Okolnosti vylucujiice zodpovednost® (vy$¥ia moc)



14.1

14.2

14.3

Fre ucely tejto zmhwvy sa za vvisiu moe povazuju vietky udalosti, ktoré nemdzu zmiuvné strany
ovplyvnit’ ani im zabrdnit, a ktoré dplne alebo Ciastocne znemoZigi plnenie zdvézkov tejto
zmiuvy, napr. poveternosmé podmienky nevvhovujuice techmologickym postupem, vojna,

mobilizacia, povstanie, Sivelné pohromy, atd.

Zmluyvaa strana, u ktorej dojde k okolnosti vy§iej moci, je povinnd pisomne doporucenym
listom upovedomit druhi zmluvng stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukondeni, alo
v termine najneskor do 10 kalenddarnych dni od jej vzniku a wkondenia. Nedodrzanie tohio
terminu md za nasledok zanik prava odvolat’ sa na okolnosti vyiiej moci a vznik zodpovednosti

za Skodu, kord vznikne druhej strane tym, Ze nebola véas o nemoinosti plnenia informovand.

Povinnosti zmluvnych strdn sa po dobu trvania okolnosti vv$sej moci docasne prerufia

a automaticky obnovia po jej ukonceni.

Cl. 15. Ostatné ustanovenia

15.1

5.2

15.3

15.4

15.5

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené
zmiwvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm, bez jeho pisomného siihlasu, alebo tieto

informdcie nepouZifti na iné ucely ako na plhenie podmienok tefto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny obstaral’ vietky potrebné tiradné povolenia k zhotoveniu diela s vynimkou

tych povoleni, ktoré podla platnych pravaych predpisov je povinny obstarat objedndvatel.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze vietky sporné veci z tejio zmluvy alebo v suvislosti s fiou bucdh
riesit predovietkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude moiné ani po vycerpani vietkych
mozZnosti, je kazda zmluvna strana opraveend predioZit spormi vee k sudnemu prejednaniu a
rozhodnutiu miestnemu prisluinému siidu. Spor sa bude viest' a riefit' v slovenskom jazyku podla
platryich zakonov Slovenskef republiky.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze po nadobudnuti icinnosti zmluvy o dielo bude predmet zmluvy
realizovat  podla objednavatelom predioZenych technickych poZiadaviek a suvisiacej

dokumentdcie, dokladne sa s nimi obozndmil a nemd voci nim Ziadne vyhrady.

Objedndvatel’ v suvislosti 3 povinnostou zverejnenia zmiuvy podla § 47a Obcianskeho
zakonnika a § Sa zdkona & 2112000 Zz. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a
doplneni niektoryich zdakonov v zneni neskorsich predpisov, zabezpeéi ochranu prav zhotovitela
wplyvafucich z § 17 Obchodného zdkonnika tykajicich sa obchodného tajomsiva a § 11
Obcianskeho zdkonnika, Gkajiceho sa prdva na ochranu osebnosti (dalej len  prdavne
predpisy”). Objedndvatel konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizevanie) tvch ustanoveni
zmlwvy o dielo (vratanej jei priloh), ktoré zhotovite! ndleZite oznaci. V sulade 5 § 47a ods. 3

Obcianskeho zdkonnika tym nie je dothnutd iicinnost tichto ustanoveni, ktoré neboli zverejnené.




Cl. 16. Zivereéné ustanovenia

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Vztahy zmluvnych stram, ktoré nie su vwslovene riefené touto zmluvou, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika SR v platnom a icinnom zneni a dal§imi

vieobecne platnymi predpismi Slovenskef republiky.

Zmiuwvu je moiné menit a doplial vylucne pisommymi dodatkami ktejto zmluve,
odsithlasenymi a  podpisanymi  zdstupcami obidvoch zmlwvnych stran  opravnenymi
k uzatvdraniu obchodnych vzrahov. Cislovanie dodatkov zabezpedi objednévatel,

Ziadna zo zmluvnyich strén nie je oprévnend bez pisonmého suhlasu druhej zmluvnef strany

previest' svoje prdva a zavdzky podla tejto zmluvy na init osobu.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne nahldsit' objedndvatelovi vietky zmeny o udajoch
tvkajucich sa jeho identifikacie, 1. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dni od
uskutocnenia zmeny,

Ak sa zisti neplatnost, neticinnost alebo netiplnost’ niektorého ustanovenia tejio zmluvy,
nebude tym dotknuta platnost’ alebo ticinnost ostatnych ustanoveni tejto zmiwvy. Zmluvné strany
pisomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou upravou zmluvného vztahu, ktory sa
najviae priblizi k ucelu a zdameru zmiwvy. Do tef doby plati zodpovedajiica iiprava vieobecne
zavdzmych prdavaych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel' vyslovuje suhlas so spracovanim osobnyeh tidajov potrebmyich na realizdciu
tejto zmluvy a sicasne vyslovuje sthlas zo zverejnenim svojich udajov a tdajov nim
oprdavnenych fyzickych osdb, vrdtane osobnyeh informdcii podla § 9 ods. I zdkona & 2112000
Z.z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znent
neskorsich predpisov (zdkon o slobode informdcii). Ziadna skutocnost, obsiahmuta v
ustanovenriach tejto zmiuvy, nie je predmetom obchodného lajomstva, ani povinnef mi¢anlivost,

okrem skutocnosti zhotovitelom vyslovee oznacenych,

Tato zmluva nadobiida platnost’ ditom jej podpisania opravaenymi zdstupcami zmluvnych
strdn a ucinnost den po dni jej zverejnenia podla zdkona ¢. 546/2010 Zz. O nadobudnuti
ucinnosti je objedndvatel povinny bezodkladne pisomne informovat’ zhotovitela.

Neoddelitelni sucast zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

1. Technickd a cenovd Specifikdcia
Zoznam poddoddavatelov a cestné vyhidsenie, Ze kazdy podedidvatel’ sphiia alebo najneskér
v fase plnenia bude splitar’ podmienky ucasti podPa § 26 ods. I zak. & 252006 Z.z.
o verejrom obstardvani v zneni neskoriich predpisov

3. Vecny a financény harmonogram casoveého postupu prdc
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4. Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitela za §kodu spdsobeni pri vikone
povelania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skodu podnikatela
pocas celej doby realizacie zakazky v minimdlnej vyske zmlwvnef ceny podla bodu 4.1 tefto
zmiuvy — prediladd iba dspesny uchadzad ku podpisu zmluvy

5. Doklad, ze zhotovitel md zabezpedené dodrianie Technicko kvalitativnej podmienky -
Doddvka asfaltovych zmesi nasledovne: Podla TKP ¢ 6 Hutné asfaltové zmesi (1.6.2011)
bod 10.2. Doprava asfaltovych zmesi. Dopravnd vzdialenost' je limitovand klimatickymi
podmienkami v mieste vyroby a kladenie asfaltovej zmesi. Vzdialenost' stavhy od
obalovacej siupravy nesmie byt vdaciia ako 60 km, resp. pri fasovom vyjadreni nesmie
doprava asfaltovych zmesi trvatl’ viac ako 90 min predkladd iba uspeiny uchddzad ku
podpisu zmiuvy

Z hladiska predmetu zdkazky podla zikona ¢.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov su prilohou zmluvy, ktorda nie je jej
sucastou, vietky dokumenty a podmienky zaddvania predmetu plnenia tejto zmluvy, najmi
sutainé podklady a ponuka doddvatela.

16.9 Tate zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, z ktorych objedndvatel obdrii 3 rovnopisy
a zhotovitel' 3 rovnopisy.

16.10 Zmlwvné strany po obozndmeni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej
obsahom a potvrdzuju, Ze tato zmluva bola spisand na zaklade pravdivich tidajov a nebola
dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne nevvhodnych podmienok. Na dikaz toho

pripdjaji svoje podpisy.
2 P
V Kostolanoch pod Tribecom, dia L8605 Lots V Zlatych Moraveiach, dia ,er:?ji.a 5
Za objedndavatela; Za zhotovitela:

Maria Seginova

slarosta




