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1.

2.

Zmluvaodielo €. .ueeevrnrvnnnnee. e

NAVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby ,Revitalizacia namestia v obci Lehota nad Rimavicou” uzatvorenej v zmysle §
536 a nasledovné Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov

.1. Objednavatel:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

.2. Zhotovitel:

sidlo:

Prédvna forma:

Zapisana:

Statutarny organ

Konajuci prostrednictvom:

ICO:

IC DPH:

Bankoveé spojenie:
Cislo GEtu (IBAN):
Zmluva sa tyka zavodu:

¢l. 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Lehota nad Rimavicou

Lehota nad Rimavicou 134, 980 53 Lehota nad Rimavicou
lvan Antal, starosta

00649848

2021275674

Skanska SK a.s.

Krajna 29, 821 04 Bratislava

akciova spolo¢nost

v obchodnom registri OS Bratislava |, odd. Sa, vl. ¢.: 5012/B
predstavenstvo

Ing. Miroslav Poto¢, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Pavol Abrhan, ¢len predstavenstva

31611788

SK2020478955

ING Bank N.V., pobocka zahrani¢nej banky (BIC: INGBSKBX)
SK79 7300 0000 0090 0004 2631

zavod InZinierske stavitelstvo- oblast Vychod (str. 0701)

Osoby opravnené konat vo veciach :

- zmluvnych :

- technickych:

Ing. Robert Humenik, oblastny manazér

mobil +421 902 986 249, e-mail: robert.humenik@skanska.sk
Ing. Peter Osvat, veduci strediska 701 Zvolen

mobil: +421 902 986 341, e-mail: peter.osvat@skanska.sk

¢l.2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitefa zo diia 20.5.2020 spracovana

v stlade so sttaznymi podkladmi v ramci procesu verejného obstardvania.

Vychodiskové udaje:
2.1 Nazov stavby:

2.2 Miesto stavby:

2.3 Katastralne Uzemie:
2.4 Investor:

Revitalizacia namestia v obci Lehota nad Rimavicou
Obec Lehota nad Rimavicou, parcela CKN: 1268/4
kat.d. Lehota nad Rimavicou

Obec Lehota nad Rimavicou
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€l. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,Revitalizicia namestia v obci Lehota nad
Rimavicou” vzmysle podmienok verejnej sutaze vzmysle a vrozsahu vykazu vymer a projektovej
dokumentacie, a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie v3etkych stavebnych prac podfa ¢l. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok
sutaze.

3. Dielo zhotovené podlfa &. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vietky predpisané zékladné akostné technické
ukazovatele.

Cl. 4. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni od Géinnosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: diiom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 4 mesiacov odo dria prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnut( ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objedndvatel toto dielo prevziat aj v skorsom pontknutom termine.

3. DodrZanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zdvislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatefa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

5. Predizenie lehoty vystavby - zhotovitel m& pravo na predizenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, Ze:
a) sa podstatne zmeni mnoistvo alebo povaha pric dodatoéne vyZiadanych
objednavatelom
b) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zaatiu stavby,
c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky
d) zdrzanie, chyby alebo prekdzky budi spdsobené objednavatelom
e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda
f) v pripade Zivelnych pohrém
Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitefom formou dodatku k zmluve,
predloZenym zhotovitefom najneskdr 30 dni pred pdvodnym zmluvnym terminom ukonéenia v stlade
so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

€l. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je doloZena
kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:
Cena bez DPH: 21 000,00 EUR, slovom: dvadsatjedentisic EUR

DPH: 4 200,00 EUR, slovom: Styritisicdvesto EUR
Cena s DPH: 25 200,00 EUR, slovom: dvadsatpéttisic dvesto EUR
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2.

3.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného stpisu vykonanych prac.
4.1 Supis skuto&ne zrealizovanych préc je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnozstvo skuto¢ne vykonanej prace.

Cena diela moZe byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatefom vylucne vo forme
dodatku k tejto ZoD v stlade so Zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzajomne odsthlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskor 1 tyzden
pred realizdciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej turovni dohodnutej v €. 5 bod 1. Naviac préce a zmeny je moZné fakturovat po podpisani
dodatku k ZoD v stlade s platnym zakonom o VO max. do vy3ky 10% z celkovej ceny diela.

Cl. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednévatel zavizuje zaplatit na zaklade faktury, ktora zhotovitel vystavi
a odosle objednavatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zaklade objednavatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného diia od predlozenia sdpisu
skutoéne zrealizovanych prac zhotoviteflom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma pravo na Ciastkova fakturdciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a ¢iastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované Ciastka
dosiahne minimdine 20 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne poZiada.

Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realizacnych prac v termine splatnosti podfa ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

3.1 Vietky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, bud( ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v &l 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsthlaseni objednavatefom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stlade so Zakonom C. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitana cena, t.j. pri pouziti
rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodato¢nt platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom
upozorneni objedndvatefom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktury bud( obsahovat vietky néleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.
V pripade, 7e faktira nebude obsahovat vetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,

objednavatel je oprévneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plynGt doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.
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6. Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.
Cl. 7. ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vietkych jej priloh a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v éase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porugenim jeho
povinnosti.

3. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo
na fu upozornil objedndvatela a ten na ich poufZiti trval.

4. Zarufnd doba na dielo sa po vzajomnej dohode v slade so zakonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zaina plynut zapisnicnym odovzdanim a
prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitefom a objednévatefom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zdru¢nej dobe, inak je neplatné a musi obsahovat
oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poas zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

5. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratiom technicky moznom
case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrdni do 10 dni od
prijatej reklamacie.

6. Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktort
najde. Takdto kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objedndvatel moZe zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskuganie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpokladd, ze méZu byt vadné.

7. Neodstranené vady po ukonéeni prac:

7.1 Objednavatel méZe po ukonceni prac zadat odstrdnenie nejakej vady tretej strane. MdZe tak urobit
vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil po¢as doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sam neodstréni takito vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel méoze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitefa min 3
kalendarne dni dopredu o svojom Gmysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
suvisiace sodstranenim vady budd vylctované zhotovitefovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktary.

7.3 Ak sa ukdZe, Ze vada je neopravitelnd, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skuto¢nosti vadnu cast plnenia.
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Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku
objedndvatela a majetku sikromnych o0sdb, zranenie oséb a usmrtenie, ku ktorym déjde pocas realizacie
prac, alebo ako désledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade
vynimoé&nych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znatenie komunikdcii, vyjadrenie
a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objednavatel na zdklade vyzvy odovzda zhotovitefovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.

3.2 Sacasne s odovzdanim staveniska, objednadvatel administrativne umoZni zhotovitelovi pristup
na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoinit objednavatefovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju
resp. maju vykondvat prace v sulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj ¢istotu pouZivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zarovei zodpoveda za primeranu cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ginnosti.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, udribu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st st¢astou
zmluvnej ceny podla €l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kon3trukcii,
montaZneho materidlu, véetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizécie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatefa na skutognosti, ktore
bud mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by sp6sobilo v dalsom obdobi 3kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokratovanie v pracach by sposobilo v daldom obdobi 3kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany méZu poZiadat o prerusenie a zastavenie préc, aviak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto sposobené.
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6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Gpravy alebo opatrenia, aby
pripadné Skody na diele, ktoré by mohli vzniknat z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Néklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

7. Kvalita stavebnych préc a technologicka disciplina

7.1 Vietky stavebné prace musia byt vykonané podfa platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouiitie materidlov a vyrobkov, ktoré s suéastou dodavky, vratane
preukaznych skasok odsuhlasenych objednavatelom) platnych v ¢&ase vykonévania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci. Vietky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynu napr. z novelizécie noriem resp. inych
poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budu odsuthlasené obidvomi zmluvnymi stranami
a premietnuté do tychto materialov.

7.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikaitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni
neskordich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie objednavatela
predloZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané skisky. Atesty a certifikaty v case
predloZenia objednavatefovi musia byt platné.

7.3 V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsthlasenia objednavatelom bude
znasat désledky porudenia tejto podmienky. Ak sa dodatocne preukaze, 7e preukazna skuska
je nevyhovujica a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaji pozadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednévatelom opatrenia na napravu, napr.
nahradit tieto vyhovujicimi materidlmi a pod., naklady s tym spojené hradi v pinej vyske zhotovitel.

8. Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (kone&na faktura)

c) elaborat o kvalite s vy¢islenim skisok a dolozenim atestov a certifikitov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objednavatelovi na odsthlasenie

d) doklady o uloZeni prebyto¢ného, vybiraného alebo odmontovaného materidlu zo stavby na
oficidlnu skladku

8.2 Ked zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slGZit svojmu Gcelu,
objedndvatel  so zhotovitefom, zastupcami budlcich uZivatelov, sprdvcov a ostatnymi
kompetentnymi tcastnikmi preberacieho konania spisu protokol o preberani prac.

9. Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost vietkych vykondvanych prac na stavenisku pogas celej doby
realizacie diela vratane odstrafnovania pripadnych vad na fiom
b) sa zavdzuje, Ze bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchadzat $koddm a Grazom os6b alebo verejného ¢ iného vlastnictva
v dosledku zni¢enia, hluku alebo inych pricin vznikajlcich ako désledok jeho metdd prace.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:
- zodpovedd za zabezpecenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podfa
Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

- je zodpovedny za bezpe&nost vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku a ohldsenych
u stavbyvedtceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto os6b

- je povinny zabezpelit zamedzenie vstupu cudzich osdb na stavenisko. Zhotovitel' zabezpeci
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku tretich
os6b. V takomto pripade znd3a v plnom rozsahu spdsobent $kodu.

ProtipoZiarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpelenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR €. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, musi
dodrziavat smernice orgdnov poZiarnej sluzby a podnikn(t vietky nevyhnutné opatrenia v priebehu
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Potas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na nom je zhotovitel povinny chranit Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vietky druhy
odpadoyv, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunaineho odpadu a dopravit ich na skladku
uréent resp. schvélent objedndvatelom pripadne orgdnom $tatnej sprévy a prislusneho odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

c) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavazuje znasat vsetky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budd uplatnené voci objednavatelovi.

Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednévatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt zakryté,
alebo sa stant nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednévatelom, nebudu
uhradené resp. budd urobené opatrenia, aby mohli byt dodatocne overené a odskusané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, 7e sa objednévatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine moze zhotovitel
v pracach pokracovat aviak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady
na dodato¢né odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa viak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v stlade s
technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuji projektom predpisana kvalitu, naklady na dodatocné
zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znasa objednévatel a budd povazované
za pripad odskodnenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimélne tri pracovné dni vopred objednavatela k G¢asti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon)
v zneni neskorgich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, od dila zacatia prac az do odstranenia poslednej vady resp.nedorobku,
zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt trvale pristupny.
Zapisy do neho robi zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit.

16.1 V denniku budi zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dfia); - Udaje o pocasi, maximédlna a miniméina teplota; - udaje
o pracovne] dobe, jej zatiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- Casovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné Udaje, napr.:
poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak, prerusenie stavebnych pracs odovodnenim,
zéznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych skuaskach,
(napr. skikach tvrdosti betdnu, tlakovych skiskach, skuskach tesnosti, vykurovacich skuskach
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i

18.

19.

20.

a pod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej dokumentécie, zapisy o dohodach
zhotovitela s objednavatelom a projektantom, poZiadavky objednavatela na odstranenie vad
v priebehu vykonavania diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimélne raz za dva tyidne zasle
resp. odovzda kopie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednévatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v nom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zdstupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta méiu do stavebného dennika
vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prisludnych organov 3tatnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad

pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sdlade so Zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho Ing. Peter O3vét . Tento je opravneny ho zastupovat pri
prevzati staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktry.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci
18.1 Driom nadobudnutia i¢innosti ZoD a zapisni¢nym prevzatim staveniska je zhotovitel zodpovedny

za vietky Skody na majetku objednavatela a sukromnych pozemkoch dotknutych vystavbou,
ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

18.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechddza postupne, realizovanim etap diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie vietkych sku3ok predpisanych
osobitnymi predpismi, zadvaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skigkach
podmieriuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

20.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatefovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

20.2 Objednavatel na zéklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

20.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavdznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze z dovodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z dévodu

nesplnenia zavazku zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny

diela uvedenejv clanku 5 tejto zmluvy a to za kazdy aj zacaty def o ktory je v omeskani s realizaciou diela.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi Grok z omeskania za kaidy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlZnej Ciastky.
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¢l. 10. vYSSIA MOC

1.  Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

2. Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$3ej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vy&$iu moc, poZiada druhd stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, mad strana, ktoré sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstupit
od zmluvy. Uéinky odstUpenia nastant dfiom dorucenia oznamenia.

¢l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

1. Zhotovitel zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s €l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

2. Spolupréca zhotovitela s objednavatefom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objednévatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrZanie l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa v3ak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska do terminu zépisni¢ného
prevzatia stavby objedndvatefom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vietky
skuto&nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom
pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku,
zapi$e to do troch pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada, Zze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objednavatefa st obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

¢l. 13. OSTATNE USTANOVENIA
1. Obchodné tajomstvo

1.1 Zaspolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie
diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednévatel a zhotovitel sa zavézujd, ze obchodné a technické informécie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo ich nepouZije
pre iné cely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné
tretim osobdm a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim spésobom.

2. Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na  vysokej
profesiondlnej trovni. Zavédzuje sa dodr¥iavat véeobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
stvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov statnej spravy.
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2.2

2.3.

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

. Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho

prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objedndvatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoinost dokonéenia diela, pokial objednévatel
na pouZiti odovzdanych veci a dodrzani ulofenych pokynov trva.

Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpecenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materiglov a
pracovnikov vo vztahu k vy3sie uvedenej zodpovednosti za vytycovacie prace.

Pokial' sa kedykolvek v priebehu vykondvania préc zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny taki vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i u? je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

Pocas vykondvania prac na diele zhotovitelom, md tento pravo hospodarenia na predmetnom diele.
Pokial' objednavatel zatne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpoveda za vsetky Skody spésobené na diele.

Zhotovitel zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavhy
spdsobi.

Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zdklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich odstranenie
a urci daldi postup vykondvania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 kalendarnych
dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o ¢as, ktory je v
omeskani.

Objednavatel md prévo doZadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

3. Uhrada $kod a nakladov
Pri uplatfiovani a Ghrade $kod a ndkladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 a# § 386
Obchodného zakonnika.

4. Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel méZe s dovolenim objednavatela, poverit iny subjekt
k zhotoveniu niektorych prac. Tento sdhlas nezbavuje zhotovitefa povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoZstiev prac,

ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zdklade poZiadania objednévatela:

53

a) zvysit alebo zniZit mnozstva prac uvedenych v zmluve,

b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,

c) zmenit druh alebo kvalitu préc,

d) zmenit vy3ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,
e) vykonat dodatocné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,

f) zmenit postup vykondvania prac,

Tieto zmeny nebudt dévodom k odstdpeniu od ZoD a budt ocenené v cenovej tirovni a spdsobom
uvedenym v prilohe €. 1.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného sthlasu objednavatela.
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5.4 Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.

Plnenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizdcie stavby.

6.2 V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatriovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeti stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a Urazom.

6.4 Podas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrziavat na stavenisku cistotu a poriadok,
b) zabezpetit olistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi
byt sticastou tejto dohody aj spdsob Gpravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku
k tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstupit od zmluvy ak je druha strana priCinou podstatného
porusenia zmluvy ¢o zna¢ne obmedzi GZitky zo zmluvy vyplyvajuce.

8.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked oprédvnena strana poskytla druhej strane
primerant lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrZani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odsttpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zdkonnika.
8.4 Odstlpenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacujl porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho désledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavhy, resp. podstatné stazenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odstuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a sposobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nespIni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v €lanku 12. tejto zmluvy o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncent
a riadne ponuknut( dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujlice ochote
objednévatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objedndvatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacata jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy st vy$sie uvedené pripady.

9.2 Podstatné poruenie mé za nasledok, 7e oprdvnend strana vyuZzije pravo od tejto zmluvy odstapit
podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako nepodstatne
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podfa § 346 odst. 1 Obchodného zakonnika.
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10. Platby pri odstlipeni od zmluvy

11.

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednévatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych préc a objednanych materidlov (do doby odstdpenia od zmluvy)
a ma narok na Ghradu 3kod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiiceho z porugenia zmluvy.

10.2 Ak celkova Ciastka, na ktori ma objednavatel narok prevysuje platby prislichajice zhotovitelovi,
rozdiel musi byt povaZovany za pohladavku objednavatela voci zhotovitelovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstdpi pre jej podstatné porusenie zo strany objednévatela, zhotovitel vy¢isli
naklady, ktoré mu z toho titulu vznikn( a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objednavatel na zéklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpoéita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dia vydania predmetného potvrdenia.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sdvisiaceho s doddvanym tovarom,
uskutoCnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek poc¢as platnosti a Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vietku potrebnu stcinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu s najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby;
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgdnu a nimi
poverené osoby;
c) Najvy3si kontrolny Grad SR, Certifikacny orgdn a nimi poverené osoby;
d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce orgény (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;
f) Orgdn zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prisludnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.”

Cl. 14. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ako doddvatel predmetu zmluvy svoje kapacity pre realizaciu predmetu zmluvy
navysi zamestnanim minimalne dvoch pracovnikov splfiajicich nasledovni podmienku:

a) je znevyhodneny uchddza¢ o zamestnanie v zmysle § 8 zdkona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov..

Pri hfadani vhodnych uchadzacov o zamestnanie spifiajicich predpoklady podla bodu 1, pism. a) tohto
Clanku poskytne Objedndvatel Zhotovitelovi potrebnt stc¢innost spocivajicu v predloZzeni zoznamu osdb,
ktoré tieto predpoklady spifiaju. Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla bodu 1, pism.
a) tohto clanku sa preukaze cestnym vyhlasenim uchadzaca a relevantnym potvrdenim prisluiného
Uradu préce, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaéa do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak
zhotovitel nevyberie zo zoznamu 0s6b predlozeného Prijimatefom vhodného uchadzaca o zamestnanie,
je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajtce predpoklady podla pism. a) vyssie.

Zhotovitel md povinnost preukdzat zamestnanie dvoch o0séb v zmysle podmienky uvedenej v bode 1,
pism. a) tohto clanku zmluvy a to predlozenim dokumentov preukazujlcich jej spinenie (napr. pracovna
zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane €estnych prehldseni uchadzacov o zamestnanie a
potvrdenia z prislusného Uradu préce, socidlnych veci a rodiny) a to najneskdr do piatich (5) pracovnych
dni odo diha prevzatia staveniska.

Forma zamestnania tychto osdb nie je ur€ena, t.j. moZe sa jednat o pracovny pomer na krat3i pracovny
¢as ( na dobu ur¢itd alebo neurcitt ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

V pripade, Ze zhotovitel nespIni podmienky uvedené v bode 1 a 2 tohto ¢lanku a nepreukéze ich spinenie
podfa bodu 3 tohto Cldanku je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske ceny zhotovenia
diela uvedenejv élanku 5 v bode 2.
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€l. 15. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na web stranke obce Lehota nad Rimavicou a po splneni odkladacej
podmienky, ktora spociva v tom, Ze dojde k schvaleniu procesu verejného obstardvania zo strany
poskytovatela NFP.

2. Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

3. Menit alebo dopliiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v stlade so zdkonom
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v platnom zneni, ktoré budd platné, ak budu riadne potvrdene
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrudenia zévazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie sid.

5. Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

6. Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych Gdajov uvedenych v zmluve obcou Lehota nad
Rimavicou za podmienok zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

7. U&astnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom precitanim, porozumeli jej obsahu a prehlasuju,
%e tato nebola uzatvorenad v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho ju podpisuju.

8. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe
¢. 2 Zoznam subdodavatelov
9. Tito zmluva je vypracovana v 3tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel
a dve zhotovitel.

V Bratislave, diia 11.06.2020 Lehota nad Rimavicou, dfia ............ ... 2020

Za zhotovitela : Skanska SK a.s Za objednavatela : Obec Lehota nad Rimavicou

OBEC
‘ S LEHOTA NAD RIMAVICO
980 53 RIMAVSKACBAN! ,/
Ing. Miagé!av Potot Ivan Antal
predseda predstavenstva starosta obce

a generalny riaditel

Ing. Pav  Abrhan
¢len predstavenstva

1CO: 31 611 788
o7 IC DPH: SK2020478955
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Predmet zikazky:  Revitalizicia nAmestia v obci Lehota nad Rimavicou

Uchadzaé: Skanska SK a.s., Krajna 29, 821 04 Bratislava

CESTNE VYHLASENIE

Skanska SK a.s.,

so sidlom Krajna 29, 821 04 Bratislava, Slovenska republika, zapisana v obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 5012/B. ICO 31 611 788,

Ing. Robertom Humenikom,
na zaklade poverenia

tymto vyhlasuje, Ze:

e subdodavatel spiia podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaréva-
ni vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktort ma tento subdodavatel plnit’.

V Kosiciach, dna 12.06.2020

SKANSKA Skanska SK a.s
Krana &9

£21 D4 Bra

1ICO: 31611788
0345 IC DPH: SK2020478351
L\ Nt s ! L‘

Ing. Robert Humenik
oblastny manazér
na zaklade poverenia






