

ZMLUVA O DIELO č. 19/2019

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „ObZ“) medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Obec Silica
Sídlo: Silica 43, 049 52 Silica
IČO: 00 328782
DIČ: 2020937149
Zastúpený: Ing. Tomáš Várady, PhD, starosta obce

(ďalej ako „objednávateľ“)

a
Zhotoviteľ: MONTMAL s.r.o.
Sídlo/ Štítnická 54, 048 01 Rožňava
Miesto podnikania: Rožňava
IČO: 50586483
DIČ: 2120436175
IČ DPH: SK 2120436175
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel sro, vložka číslo:40525/V
Bankové spojenie: VÚB banka
Číslo účtu: SK92 0200 0000 0037 7750 6151
Zastúpený: Matej Lázár
Osoba oprávnená konať
vo veciach obchodných:
technických:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto Zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zadávaného postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: „**Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola, Silica**“.

I. Úvodné ustanovenie

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa na predmet zmluvy „**Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola, Silica**“ s oceneným rozpočtom (Príloha č. 1), spracovaná na základe požadovaných špecifikácií v zmysle Výzvy objednávateľa ako verejného obstarávateľa na predloženie ponuky.
2. Východiskové údaje:
Názov diela: **Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola, Silica**(ďalej len „dielo“)
Miesto dodania: Obec Silica, k.ú. Silica, parcela pozemok KN – E parc. č. 4000 (časť KN-C parc. č. 409)

Začiatok realizácie: *bez zbytočného odkladu od doručenia písomnej výzvy objednávateľa*
Ukončenie realizácie: *do šiestich (6) mesiacov od doručenia písomnej výzvy objednávateľa*

II.

Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za cenu podľa čl. VII. tejto zmluvy zhotoví pre objednávateľa dielo podľa čl. III. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pre objednávateľa v súlade s prílohami č. 1 a č. 2 tejto zmluvy a to podľa podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné zhotovenie diela podľa tejto zmluvy.

IV.

Zhotovenie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zhotoviť dielo v zmysle čl. III. tejto zmluvy s termínom začatia plnenia ihneď po doručení písomnej výzvy objednávateľa a s termínom ukončenia do 6 mesiacov od doručenia písomnej výzvy objednávateľa.
2. Pri zhotovovaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, avšak v prípade potreby je viazaný pokynmi objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškani s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revíziív zmysle ustanovení tejto zmluvy a vydanie kolaudačného rozhodnutia. Doklady týchto skúškach a právoplatné kolaudačné rozhodnutie podmieňujú prevzatie diela. Deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanému dielu prechádza na objednávateľa odovzdaním diela.

V.

Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie a stavebného povolenia ihneď po doručení písomnej výzvy objednávateľa. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení.
2. Objednávateľ je povinný riadne zhotovené dielo, ktoré je bez akýchkoľvek väd, prevziať.

VI. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo súlade s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a to podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
3. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia a povolenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.

VII. Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela zhotoviteľom je určená na základe záväzného, úplného a oceneného rozpočtu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1. Je to cena pevná, maximálna a nemenná.
2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:
Cena za predmet diela bez DPH: 53 546,40 EUR (slovom: päťdesiattritisíc päťstoštyridsaťšesť eur a štyridsať centov)
DPH 20 %: 10 709,28 EUR
Celková cena za predmet diela: 64 255,68 EUR (slovom: šesťdesiatštyritisíc dvestopäťdesiatpäť eur a šesťdesiatosem centov)
3. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie, zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute, vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zariadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky a pod.
5. Objednávateľ neposkytuje preddavok na realizované práce.
6. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôr po riadnom odovzdaní diela v zmysle čl. IV. bod. 3 tejto zmluvy.
7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
8. Faktúra bude predložená v štyroch vyhotoveniach.
9. Súčasťou faktúry podľa ods. 7 bude Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.

VIII. Ostatné dojednania

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vrátane zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci

- a nelegálnom zamestnávaní, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na predmetných poradoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác.
 3. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.
 4. Podstatným porušením zmluvy je:
 - prekročenie dohodnutých termínov o viac ako 30 dní ,
 - prekročenie termínu riadneho dokončenia diela o viac ako 30 dní,
 - zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne a technické ukazovatele podľa príslušných STN,
 - vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.
 5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
 - a) zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší túto zmluvu,
 - b) nebude schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok,
 - c) nedôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
 - d) nedôjde k schváleniu verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy bez výhrad.
 6. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu vôle zhotoviteľovi. Odstúpením od zmluvy sú zmluvné pokuty okamžite vymáhateľné.
 7. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a zhotovením diela.
 8. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na vyrovnanie zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.
 9. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba pre neho nevykonáva nelegálnu prácu v zmysle ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). V prípade, že sa preukáže opak výlučne zhotoviteľ je zodpovedný za všetky následky a škody s tým súvisiace, ktoré by mohli vzniknúť objednávateľovi a zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje uhradiť sankcie mu uložené v zmysle ustanovení zákona o nelegálnom zamestnávaní.

IX.

Záručná doba

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe výzvy objednávateľa diela.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním diela alebo poškodením diela objednávateľom.
5. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bezplatne a bezodkladne najneskôr v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

X. Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu zhotovenia a montáže diela zhotoviteľom (čl. IV. ods. 1 zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa článku VII. za každý deň omeškania. Objednávateľ je povinný túto sankciu voči zhotoviteľovi uplatniť a vymáhať.
2. Ak zhotoviteľ neuvolní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa čl. VII. za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za zhotovenie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
4. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží kritériá, na základe ktorých získal zákazku v obstarávaní, je povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu minimálne vo výške finančného rozdielu medzi víťaznou ponukou a ponukou ďalšieho uchádzača v poradí.

XI. Osobitné podmienky plnenia zmluvy- sociálny aspekt

1. Objednávateľ v súlade s § 42 ods. 12 ZVO stanovil sociálne požiadavky na realizáciu diela ako osobitné podmienky plnenia zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa počas realizácie diela zaväzuje dodržiavať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní, a to nasledovným spôsobom:
V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať zvýšiť svoje personálne kapacity pre realizáciu daného diela, tak zamestná na realizáciu predmetného diela v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce minimálne jednu osobu dlhodobo nezamestnanú v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v mieste realizácie diela (obec, okres, VÚC). Splnenie predpokladov uchádzača o zamestnanie sa preukáže potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.
3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dokumenty preukazujúce splnenie podmienok uvedených v odseku 2. (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa prijatia tejto osoby do zamestnania.
4. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie požadovaného sociálneho aspektu a je povinný objednávateľovi na jeho žiadosť podávať písomnú správu o zamestnávaní osoby dlhodobo nezamestnanej.
5. Objednávateľ priebežne kontroluje a monitoruje plnenie tejto osobitnej podmienky zmluvy a zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosti pri realizácii kontroly alebo monitorovania plnenia tejto osobitnej podmienky zmluvy.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet tejto zmluvy je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. V prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len „zmluva o NFP“) sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im potrebnú súčinnosť
2. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich danú vec.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného a očíslovaného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 a príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, právny úkon bol urobený určite a vážne.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre objednávateľa a 2 rovnopisy pre zhotoviteľa.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť zmluva o NFP a dôjde k schváleniu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne, pričom rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá nastane ako posledná.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Rozpočet diela (*Predloží až úspešný uchádzač*)

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia zahŕňajúca textovú a výkresovú časť diela (*Predloží až úspešný uchádzač*).

Objednávateľ:

V *Silici* dňa *12.12.2019*

Obec Silica

OBEC SILICA
č. 43
049 52 SILICA
IČO: 00328782 DIČ: 2020937149

.....
Ing. Tomáš Várady, PhD.
starosta obce

Zhotoviteľ:

V Rožňave, dňa 11.12.2019

MONTMAL s.r.o.
MONTMAL, s.r.o.
Štítnická 54, 048 01 Rožňava
IČO: 50 586 483
mob.: 0907 591 415

.....
Matej Lázár – konateľ

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	spolu		spolu

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT

Objekt :1. Časť A	12 659,93	2 531,99	15 191,92
Objekt :2. Časť B	7 054,08	1 410,82	8 464,90
Objekt :3. Časť C	7 103,47	1 420,69	8 524,16
Objekt :4. Časť D	10 972,10	2 194,42	13 166,52
Objekt :5. Časť E	15 080,79	3 016,16	18 096,95
Objekt :6. Časť F	676,03	135,20	811,23
Spolu:	53 546,40	10 709,28	64 255,68

MONTMAL, s.r.o.
 Štítnická 54, 048 01 Rožňava
 IČO: 50 586 483
 mob. 0907 591 415

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rýgola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT			
Objekt :1. Časť A		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 11.12.2019
Odberateľ: Obec Silica		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava		IČO: 50586483	
		DIČ:	
Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	15 192	1 M	15 192
1 M2 ZP	15 192		
1 M2 UP	15 192		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
			spolu ZRN
1	HSV:	12 659,93	12 659,93
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	12 659,93	12 659,93
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		12 659,93
22	DPH 20% z:	12 659,93	2 531,99
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		15 191,92
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
OBEC SILICA č.43 049 52 SILICA IČO:00328782 DIČ:2020937149		MONTMAL, s.r.o. Štítnická 54, 048 01 Rožňava IČO: 50 586 483 mob.: 0907 591 415	

Odberateľ: Obec Silica
Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . . .

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT
Objekt :1. Časť A

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	788,04	0,00	788,04	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	5 328,20	0,00	5 328,20	15,70968	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 327,68	0,00	3 327,68	32,71253	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	289,20	0,00	289,20	2,64733	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	215,25	0,00	215,25	4,23680	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 711,56	0,00	2 711,56	0,04295	38,450
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12 659,93	0,00	12 659,93	55,34930	38,450
Za rozpočet celkom	12 659,93	0,00	12 659,93	55,34930	38,450

MONTMAL, s.r.o.
Štítnická 54, 048 01 Rožňava
IČO: 50 586 483
mob.: 0907 591 415

Odberateľ: Obec Sĺica

Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava

Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rígola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT

Objekt :1. Časť A

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	5,600	m3	34,00	190,40	20
2	272	13230-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	5,600	m3	3,42	19,15	20
3	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	5,600	m3	1,10	6,16	20
4	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	5,600	m3	4,36	24,42	20
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,600	m3	5,30	29,68	20
6	253	17410-5111	Zásyp sypaninou so zžutn.	5,600	m3	2,17	12,15	20
7	001	18260-1112	Obrovnávka svahov násypov hr. do 80 cm	27,960	m3	18,10	506,08	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				788,04			788,04	
2 - ZÁKLADY								
8	012	27312-1121	Montáž + dodávka L prefabr. do bet. lžka - PREMAC ELKO 800/500	23,300	m	202,00	4 706,60	20
9	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	5,600	m3	111,00	621,60	20
2 - ZÁKLADY spolu:				5 328,20			5 328,20	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
10	011	31127-2200	Murivo nosné z bet.tváric DT15 hr.150mm s výplňou C16/20	3,500	m3	152,00	532,00	20
11	011	31127-2203	Murivo nosné z bet.tváric DT30 hr.300mm s výplňou C16/20	10,490	m3	152,00	1 594,48	20
12	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,910	t	1 320,00	1 201,20	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 327,68			3 327,68	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
13	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	1,050	m3	115,00	120,75	20
14	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	9,320	m2	5,95	55,45	20
15	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	9,320	m2	2,06	19,20	20
16	011	41736-1721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	0,070	t	1 340,00	93,80	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				289,20			289,20	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20	1,750	m3	123,00	215,25	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				215,25			215,25	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	015	93199-1141	Kamenné vyspravenie podložia	1,450	m3	89,00	129,05	20
19	016	95290-8114	Vyčistenie rígola	4,660	m3	4,72	22,00	20
20	013	96202-2391	Búranie muriva z kameňa na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	15,380	m3	22,50	346,05	20
21	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	38,450	t	9,70	372,97	20
22	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	384,500	t	0,31	119,20	20
23	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	38,450	t	8,15	313,37	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	384,500	t	0,91	349,90	20
25	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	38,450	t	16,30	626,74	20
26	015	99814-2261	Presun hmôt	55,349	t	5,95	329,33	20
27	015	99814-2262	Priplatok za zväčšený presun do 1 km	55,349	t	1,86	102,95	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 711,56			2 711,56	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12 659,93			12 659,93	
			Za rozpočet celkom	12 659,93			12 659,93	

MONTMAL, s.r.o.
 Štítnická 54, 049 01 Rožňava
 IČO: 50.586 483
 mob.: 0907 591 415

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rígola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT			
Objekt 2. Časť B		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 11.12.2019
Odberateľ: Obec Silica		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava		IČO: 50586483	
		DIČ:	
Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	8 465	1 M	8 465
1 M2 ZP	8 465		
1 M2 UP	8 465		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	7 054,08	7 054,08
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	7 054,08	7 054,08
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		7 054,08
22	DPH 20% z:	7 054,08	1 410,82
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		8 464,90
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
OBEC SILICA č.43 049 52 SILICA IČO:00328782 DIČ:2020937149		MONTMAL, s.r.o. Štítnická 54, 048 01 Rožňava IČO: 50 586 483 mob.: 0907 591 415	

Odberateľ: Obec Silica
Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štitnická 54, Rožňava

Spracoval:

JKSO:

Dátum: . .

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT
Objekt :2. Časť B

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	687,17	0,00	687,17	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	3 978,78	0,00	3 978,78	11,72691	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 730,42	0,00	1 730,42	16,95750	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	254,61	0,00	254,61	5,01153	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	403,10	0,00	403,10	0,02559	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 054,08	0,00	7 054,08	33,72153	0,000
Za rozpočet celkom	7 054,08	0,00	7 054,08	33,72153	0,000

MONTMAL, s.r.o.
Štitnická 54, 048 01 Rožňava
IČO: 50 586 483
mob.: 0907 591 415

Odberateľ: Obec Silica
 Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rívola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT
 Objekt :2. Časť B

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	20,530	m3	9,55	196,06	20
2	001	12230-1109	Priplatok za lepiivosť horn. 4	20,530	m3	0,74	15,19	20
3	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	4,180	m3	34,00	142,12	20
4	272	13230-1109	Priplatok za lepiivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 60 cm	4,180	m3	3,42	14,30	20
5	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	24,710	m3	1,10	27,18	20
6	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	24,710	m3	4,36	107,74	20
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	24,710	m3	5,30	130,96	20
8	253	17410-5111	Zásyp sypaninou so zhutn.	24,710	m3	2,17	53,62	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				687,17			687,17	
2 - ZÁKLADY								
9	012	27312-1121	Montáž + dodávka L prefabr. do bet. lôžka - PREMAC ELKO 800/500	17,400	m	202,00	3 514,80	20
10	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	4,180	m3	111,00	463,98	20
2 - ZÁKLADY spolu:				3 978,78			3 978,78	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
11	011	31127-2203	Murivo nosné z bet.tvárníc DT30 hr.300mm s výplňou C16/20	7,210	m3	152,00	1 095,92	20
12	011	31136-1721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	0,470	t	1 350,00	634,50	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 730,42			1 730,42	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
13	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20	2,070	m3	123,00	254,61	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				254,61			254,61	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
14	015	93199-1141	Kamenné vyspravenie podložia	1,570	m3	89,00	139,73	20
15	015	99814-2261	Presun hmôt	33,722	t	5,95	200,65	20
16	015	99814-2262	Priplatok za zväčšený presun do 1 km	33,722	t	1,86	62,72	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				403,10			403,10	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				7 054,08			7 054,08	
Za rozpočet celkom				7 054,08			7 054,08	

MONTMAL, s.r.o.
 Štítnická 54, 048 01 Rožňava
 IČO: 50 586 483
 mob.: 0907 591 415

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rígola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT			
Objekt :3. Časť C		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 11.12.2019
Odberateľ: Obec Silica		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava		IČO: 50586483	
		DIČ:	
Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	8 524	1 M	8 524
1 M2 ZP	8 524		
1 M2 UP	8 524		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
			spolu ZRN
1	HSV:	7 103,47	7 103,47
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	7 103,47	7 103,47
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		7 103,47
22	DPH 20% z	7 103,47	1 420,69
23	DPH 0% z		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		8 524,16
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum: 11.12.2019		dátum: 11.12.2019	
pečiatka:		pečiatka:	
OBEC SILICA č.43 049 52 SILICA IČO:00328782 DIČ:2020937149		MONTMAL, s.r.o. Štítnická 54, 048 01 Rožňava IČO: 50 586 483 mob.: 0907 591 415	

Odberateľ: Obec Silica
Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . . .

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT
Objekt :3. Časť C

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE	315,20	0,00	315,20	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	4 198,30	0,00	4 198,30	8,32260	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	912,86	0,00	912,86	9,12863	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	108,52	0,00	108,52	0,98317	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	405,90	0,00	405,90	7,98940	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 162,69	0,00	1 162,69	0,03502	14,475
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 103,47	0,00	7 103,47	26,45882	14,475
Za rozpočet celkom	7 103,47	0,00	7 103,47	26,45882	14,475

MONTMAL, s.r.o.
Štítnická 54, 048 01 Rožňava
IČO: 50 586 483
mob.: 0907 591 415

Odberateľ: Obec Silica
 Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT

Objekt :3. Časť C

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	7,720	m3	9,55	73,73	20
2	001	12230-1109	Priplatok za lepivosť horn. 4	7,720	m3	0,74	5,71	20
3	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	2,700	m3	34,00	91,80	20
4	272	13230-1109	Priplatok za lepivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 60 cm	2,700	m3	3,42	9,23	20
5	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	10,420	m3	1,10	11,46	20
6	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	10,420	m3	4,36	45,43	20
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	10,420	m3	5,30	55,23	20
8	253	17410-5111	Zásyp sypaninou so zhuťn.	10,420	m3	2,17	22,61	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				315,20			315,20	
2 - ZÁKLADY								
9	012	27312-1121	Montáž + dodávka L prefabr. do bet. kôžka - PREMAC ELKO 800/500	19,300	m	202,00	3 898,60	20
10	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	2,700	m3	111,00	299,70	20
2 - ZÁKLADY spolu:				4 198,30			4 198,30	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
11	011	31127-2201	Muriwo nosné z bet.tvámic DT20 hr.200mm s výplňou C16/20	3,860	m3	151,00	582,86	20
12	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,250	t	1 320,00	330,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				912,86			912,86	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
13	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vencie zo železobetónu tr. C16/20	0,390	m3	115,00	44,85	20
14	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	3,860	m2	5,95	22,97	20
15	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	3,860	m2	2,06	7,95	20
16	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,025	t	1 310,00	32,75	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				108,52			108,52	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20	3,300	m3	123,00	405,90	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				405,90			405,90	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	015	93199-1141	Kamenné vyspravenie podlažia	1,740	m3	89,00	154,86	20
19	013	96202-2391	Búranie muríva z kameňa na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	5,790	m3	22,50	130,28	20
20	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	14,475	t	9,70	140,41	20
21	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	144,750	t	0,31	44,87	20
22	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	14,475	t	8,15	117,97	20
23	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	144,750	t	0,91	131,72	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	14,475	t	16,30	235,94	20
25	015	99814-2261	Presun hmôt	26,459	t	5,95	157,43	20
26	015	99814-2262	Príplatok za zväčšený presun do 1 km	26,459	t	1,86	49,21	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 162,69			1 162,69	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				7 103,47			7 103,47	
Za rozpočet celkom				7 103,47			7 103,47	

MONTMAL, s.r.o.
 Štítnická 54, 048 01 Rožňava
 IČO: 50 586 483
 mob.: 0907 591 415

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rígola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT			
Objekt :4. Časť D		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 11.12.2019
Odberateľ: Obec Silica		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava		IČO: 50586483	
		DIČ:	
Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	13 167	1 M	13 167
1 M2 ZP	13 167		
1 M2 UP	13 167		
A	ZRN	konštrukcie a práce	spolu ZRN
1	HSV:	10 972,10	10 972,10
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	10 972,10	10 972,10
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		10 972,10
22	DPH 20% z:	10 972,10	2 194,42
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		13 166,52
F	Odpočít - pripočít		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
OBEC SILICA č.43 049 52 SILICA IČO:00328782 DIČ:2020937149		MONTMAL, s.r.o. Štítnická 54, 048 01 Rožňava IČO: 50 586 483 mob.: 0907 591 415	

Odberateľ: Obec Silica
Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT

Objekt :4. Časť D

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE	725,27	0,00	725,27	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	6 367,18	0,00	6 367,18	18,74464	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 501,92	0,00	2 501,92	24,72413	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	315,51	0,00	315,51	3,13762	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	472,32	0,00	472,32	9,29676	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	589,90	0,00	589,90	0,02804	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 972,10	0,00	10 972,10	55,93117	0,000
Za rozpočet celkom	10 972,10	0,00	10 972,10	55,93117	0,000

MONTMAL, s.r.o.
Štítnická 54, 048 01 Rožňava
IČO: 50 586 483
mob.: 0907 591 415

Odberateľ: Obec Silica

Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava

Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT



Objekt :4. Časť D

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3	16,750	m3	9,55	159,96	20
2	001	12230-1109	Priplatok za lepivosť hom. 4	16,750	m3	0,74	12,40	20
3	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m3	6,680	m3	34,00	227,12	20
4	272	13230-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	6,680	m3	3,42	22,85	20
5	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	23,430	m3	1,10	25,77	20
6	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	23,430	m3	4,36	102,15	20
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	23,430	m3	5,30	124,18	20
8	253	17410-5111	Zásyp sypaninou so zhuťn.	23,430	m3	2,17	50,84	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				725,27			725,27	
2 - ZÁKLADY								
9	012	27312-1121	Montáž + dodávka L prefabr. do bet. lôžka - PREMAC ELKO 800/500	27,850	m	202,00	5 625,70	20
10	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	6,680	m3	111,00	741,48	20
2 - ZÁKLADY spolu:				6 367,18			6 367,18	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
11	011	31127-2203	Murivo nosné z bet.tvámic DT30 hr.300mm s výpňou C16/20	10,520	m3	152,00	1 599,04	20
12	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,684	t	1 320,00	902,88	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 501,92			2 501,92	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
13	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	1,250	m3	115,00	143,75	20
14	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	8,360	m2	5,95	49,74	20
15	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	8,360	m2	2,06	17,22	20
16	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,080	t	1 310,00	104,80	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				315,51			315,51	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20	3,840	m3	123,00	472,32	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				472,32			472,32	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	015	93199-1141	Kamenné vyspravenie podlažia	1,720	m3	89,00	153,08	20
19	015	99814-2261	Presun hmôt	55,931	t	5,95	332,79	20
20	015	99814-2262	Priplatok za zväčšený presun do 1 km	55,931	t	1,86	104,03	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				589,90			589,90	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				10 972,10			10 972,10	
Za rozpočet celkom				10 972,10			10 972,10	

10 972,10
MONTMAL, s.r.o.
 Štítnická 54, 048 01 Rožňava
 IČO: 50 586 483
 mob.: 0907 591 415

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT			
Objekt :5. Časť E		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 11.12.2019
Odberateľ: Obec Silica		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava		IČO: 50586483	
		DIČ:	
Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	18 097	1 M	18 097
1 M2 ZP	18 097		
1 M2 UP	18 097		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
			spolu ZRN
1	HSV:	15 080,79	15 080,79
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	15 080,79	15 080,79
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		15 080,79
22	DPH 20% z:	15 080,79	3 016,16
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		18 096,95
F	Odpočet - pripočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:	11.12.2019	dátum:	11.12.2019
pečiatka:	OBEC SILICA č.43 049 52 SILICA IČO:00328782 DIČ:2020937149	pečiatka:	MONTMAL, s.r.o. Štítnická 54, 048 01 Rožňava IČO: 50 586 483 mob.: 0907 591 415

Odberateľ: Obec Silica
Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava

Spracoval:

JKSO:

Dátum: . .

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT

Objekt :5. Časť E

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	764,41	0,00	764,41	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	13 513,80	0,00	13 513,80	6,20631	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	581,79	0,00	581,79	11,45147	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	220,79	0,00	220,79	0,01516	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	15 080,79	0,00	15 080,79	17,67294	0,000
Za rozpočet celkom	15 080,79	0,00	15 080,79	17,67294	0,000

MONTMAL, s.r.o.
Štítnická 54, 048 01 Rožňava
IČO: 50 586 483
mob.: 0907 591 415

Odberateľ: Obec Silica
 Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava
 Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT



Objekt :5. Časť E

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3	32,920	m3	9,55	314,39	20
2	001	12230-1109	Priplatok za lepivosť hom. 4	32,920	m3	0,74	24,36	20
3	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	32,920	m3	1,10	36,21	20
4	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	32,920	m3	4,36	143,53	20
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v hom. tr. 1-4	32,920	m3	5,30	174,48	20
6	253	17410-5111	Zásyp sypaninou so zhuťn.	32,920	m3	2,17	71,44	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				764,41			764,41	
2 - ZÁKLADY								
7	012	27312-1121	Montáž + dodávka L prefabr. do bet. lôžka - PREMAC ELKO 800/500	66,900	m	202,00	13 513,80	20
2 - ZÁKLADY spolu:				13 513,80			13 513,80	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
8	011	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20	4,730	m3	123,00	581,79	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				581,79			581,79	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	015	93199-1141	Kamenné vyspravenie podložia	0,930	m3	89,00	82,77	20
10	015	99814-2261	Presun hmôt	17,673	t	5,95	105,15	20
11	015	99814-2262	Priplatok za zväčšený presun do 1 km	17,673	t	1,86	32,87	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				220,79			220,79	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				15 080,79			15 080,79	
Za rozpočet celkom				15 080,79			15 080,79	

MONTMAL, s.r.o.
 Štítnická 54, 048 01 Rožňava
 IČO: 50 586 483
 mob.: 0907 591 415

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rígola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT			
Objekt :6. Časť F		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 11.12.2019
Odberateľ: Obec Silica		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava		IČO: 50586483	
		DIČ:	
Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	811	1 M	811
1 M2 ZP	811		
1 M2 UP	811		
A	ZRN	konštrukcie a práce	spolu ZRN
1	HSV:	676,03	676,03
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	676,03	676,03
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoco		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		676,03
22	DPH 20% z:	676,03	135,20
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		811,23
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:			
dátum:	11.12.2019		
pečiatka:	OBEC SILICA č.43 049 52 SILICA IČO:00328782 DIČ:2020937149		
podpis:			
dátum:	11.12.2019		
pečiatka:	MONTMAL, s.r.o. Štítnická 54, 048 01 Rožňava IČO: 50 586 483 mob.: 0907 591 415		

Odberateľ: Obec Silica
Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava
Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT

Objekt :6. Časť F

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE	115,05	0,00	115,05	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	82,14	0,00	82,14	1,79029	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	331,60	0,00	331,60	3,30085	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	41,43	0,00	41,43	0,40193	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	34,44	0,00	34,44	0,67789	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	71,37	0,00	71,37	0,00424	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	676,03	0,00	676,03	6,17520	0,000
Za rozpočet celkom	676,03	0,00	676,03	6,17520	0,000

MONTMAL, s.r.o.
Štítnická 54, 048 01 Rožňava
IČO: 50 586 483
mob.: 0907 591 415

Odberateľ: Obec Silica

Projektant: Eva Majorošová, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická 2, Rožňava

Dodávateľ: MONTMAL s.r.o., Štítnická 54, Rožňava

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Stavba :Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola SILICA p.č.409 - kamenný múr, DT

Objekt :6. Časť F

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3	3,350	m3	9,55	31,99	20
2	001	12230-1109	Priplatok za lepiivosť hom. 4	3,350	m3	0,74	2,48	20
3	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m3	0,740	m3	34,00	25,16	20
4	272	13230-1109	Priplatok za lepiivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 60 cm	0,740	m3	3,42	2,53	20
5	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	4,090	m3	1,10	4,50	20
6	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	4,090	m3	4,36	17,83	20
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v hom. tr. 1-4	4,090	m3	5,30	21,68	20
8	253	17410-5111	Zásyp sypaninou so zhutn.	4,090	m3	2,17	8,88	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				115,05			115,05	
2 - ZÁKLADY								
9	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	0,740	m3	111,00	82,14	20
2 - ZÁKLADY spolu:				82,14			82,14	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
10	011	31127-2202	Murivo nosné z bet. tváric DT25 hr.250mm s výplňou C16/20	1,400	m3	152,00	212,80	20
11	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,090	t	1 320,00	118,80	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				331,60			331,60	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
12	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	0,160	m3	115,00	18,40	20
13	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	1,240	m2	5,95	7,38	20
14	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	1,240	m2	2,06	2,55	20
15	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,010	t	1 310,00	13,10	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				41,43			41,43	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
16	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20	0,280	m3	123,00	34,44	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				34,44			34,44	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
17	015	93199-1141	Kamenné vyspravenie podlažia	0,260	m3	89,00	23,14	20
18	015	99814-2261	Presun hmôt	6,175	t	5,95	36,74	20
19	015	99814-2262	Priplatok za zväčšený presun do 1 km	6,175	t	1,86	11,49	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				71,37			71,37	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				676,03			676,03	
Za rozpočet celkom				676,03			676,03	

MONTMAL, s.r.o.
 Štítnická 54, 048 01 Rožňava
 IČO: 50 586 483
 mob.: 0907 591 415