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* dokumenty potrebné ku kolaudaénému konaniu, delené po jednotlivych stavebnych objektoc

a Castiach, pripravené v zmysle platnych STN, zakonov a vyhladok, poZiadaviek technicks

in3pekcie a in3pektordtu bezpeénosti prace, ktoré budi obsahovat najma certifikaty, zapisnice

protokoly a osvedcenia o akosti materidlov a vykonanych skigkach

= revizne spravy, revizne knihy, dradné skagky u vyhradenych technickych zariaden
(elektroinstalacie, bleskozvody, atesty od rozvadzacov, meracie protokoly MaR a pod.)

= manualy, prevadzkoveé poriadky a predpisy na ufivanie a Udrbu predmetu diela a jeho ¢asti

* doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podfa §43f, §47 Stavebnéhc
zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zikona ¢. 90/1998 7Z.7. o stavebnyck
vyrobkoch v platnom zneni a zékona NR SR €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkich na
vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni a vyhlagkou Ministerstva vystavby a
regionalneho rozvoja SR ¢. 158/2004 7.7

* zapisy o vykonanych skdgkach (tlakovych skaskach, skigkach tesnosti a pod.)

* zapisnice o prevereni prac a kon&trukcii zakrytych v priebehu prac

* zapisy o kontrole Easti diela, ktoré bol; pocas jeho realizacie zakryté

Dielo sa povazuje za splnené a3 po splneni nasledovnych podmienok:

* musi byt vydané pravoplatné kolaudacné rozhodnutie na stavbu

A SUCASNE

= musia byt odstranené vsetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konani jednotlivych
druhov prac

A SUCASNE

* musia byt odstranené vietky vady a nedorobky zistené alebo vytknuté pri kolaudaénom konani

Zhotovitel uvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po spineni podmienok v zmysle ¢lanku 8. bod
8.35,

9. Zmluvné pokuty
Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo splnenim celého diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy po termine podla ¢l. 4 bode 4.1., zavézuje sa zaplatit zmluvn pokutu vo
vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podfa ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty der
omeskania aZ do dnia riadneho dokoncenia a spinenia diela v zmysle Cl. 8 tejto zmluvy.
Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s nastupom na prace podla ¢lanku 3. body 3.5 , ktoré su
predmetom objednavky, zavazuje sa zaplatit zmluvnd pokutu vo vyke 0,05 % 7 ceny bez DPH

s vadami a nedorobkami, alebo privzniku vady diela resp. jeho ¢éastiv zérucnej dobe, zhotovite!
sa zavazuje zaplatit zmluvny pokutu nasledovne:

-0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla &lanku 5bodu5.2. z3 kaZdy deri aZ do dria
odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,25 % z ceny prisluiného stavebného objektu bez DPH podfa lanku 5 bodu 5.2. 73 kazdy den az
do dna odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho
Casti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela, :

:O,l % z ceny prisluéného objektu bez DPH 73 kaZdy deri a7 do dfa odstranenia vady alebo jeho
casti, pokial zhotovitel vady neodstrani vo vzdjomne pisomne dohodnutej lehote j



8.6

9.7

9.8;

9.9,

9.10;

911

9.2

8.13.

10.1.

10.2.

10.3.

Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objedndvatefom, zavazuje s3
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podfa bodu 5.2. za kaidy den
omeskania.

Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podfa ¢lanku 4 bod 4.2. , zavazuje sa zaplatit zmluvnd
pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podla bodu 5.2. za kazdy defi omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s dhradou ceny diela $pecifikovanej v ¢lanku 5 bode 5.2.
méje zhotovitel uplatnif drok z omeskania vo vyske 0,03 % za kaidy den omeskania z
nezaplatenej casti ceny diela.

Zmluvné pokuty musia byt vyGctované pisomne, inak st neplatné.

Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela,
resp. zhotovitela a bude splnend pripisanim penainych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na
uget objednavatela, resp. zhotovitela. ‘
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela, zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Uplatnenim vy33ie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody
spdsobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na nahradu
skody spdsobenej na majetku objednavatela, ktoré sposobi zhotovitel pri zhotovovani diela.
Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze vsetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dévod aj vy3ka, boli dohodnuté slobodne a vaine, pri dodriani zasady zmluvnej volnosti,
s v sulade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctiveho obchodného styku a s obchodnymi
zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podfa predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti
zabezpecovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpovedd dohodnutej vyske zmluvnej
pokuty. Zmluvnym stranam nie si zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost
dojednania o zmluvnych pokutach.

10. Nebezpecenstvo Skody na diele

Zhotovitel znasa akékolvek nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
zhotovitel riadne nespini a nedokondi podfa ¢lanku 8 bodu 8.35. a kym ho objednavatel od
zhotovitela neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objedndvatelom prechadza na neho
nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele.

Zhotovitel je povinny dielo pocas doby zhotovovania diela az do doby, kedy budu riadne splnené
véetky podmienky stanovené v ¢lanku 8 v bode 8.35. dielo poistit na vlastné naklady. Zhotovitel
sa zavdzuje, Ze najneskdr ku driu prevzatia staveniska preukdZe objedndvatelovi, ié ma
uzatvorené zmluvy o poisteni zodpovednosti podla poZiadaviek objednavatela, za Skodu
vzniknutl inému v suvislosti s vykonom podnikatelskych cinnosti uvedenych vo vypise 2
Obchodného registra podnikatela vyplyvajuce (spdsobené) z podnikatelského rizika pri realizacii
predmetu zmluvy o dielo po celu dobu jej ucinnosti. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt
minimalne vo vyske celkovej ceny predmetu zmluvy na kazdu jednu poistnt udalost.

Zhotovitel zodpoveda za Skody poéas uskutoéiovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhot?vitel'a, zhotovitel zodpovedd za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb
ktoré rnﬁ?u nastat poéés vykondvania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny ne;
vla'strlae ndklady odstranit vietky skody na vykondvanom diele, ktoré vzniknd pocas obdobia od
zacatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel je
zodlpovedn\'/ za vietky Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zz'aw“nenfm j(?ho subdvodévatel’ov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Géelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravéch pocas zdrucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, e

dodaneé mnoiZstvo a kvalita vykonanych pra iu s udaimi G
prac sa zhoduju s udajmi uvedenym 5ai ;
dodavok. J ymi v supise prac a



11.8.

11.9.

Prevzatim veci poskytnutych objednavatelom na vykonanie diela prechidza nebezpecenstvo
Skody na zhotovitela a# do doby prevzatia diela objednéavatelom,

Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstardvanych zhotovitelom na vykonanie diela, ktore
vyplyva z priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveds zhotovitel.

11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude pri. plneni predmetuy tejto zmluvy postupovat s odbornouy starostlivostou.
Zavdzuje sa dodrziavat vieobecne zdvizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.  Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych o0s6b zmluvnych stran a rozhodnutiami,

Zhotovitel bude informovat objednavatela O stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradéch, ktoré bude objednévateforganizovat’ podla potreby, najmenej viak raz za 14 dni. (tzv.
kontrolny den). Vzdjomne odsuhlasené 3 prijaté opatrenia na kontrolnych drioch sa stanu
pokynom pre zhotovitela na vykonanie pric.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, e ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom sj to vyZaduje
tato zmluva.

Podstatnym porugenim zmluvy je:

a) prekrocenie terminov dohodnutych v zmysle Harmonogramu stavebnych pric, ktory tvori
neoddelitelnu prilohu ¢, 2 0 viac ako 10 dni,

b) prekrocenie terminu riadneho dokonéenia diela podla bodu 4.1 o viac ako 10 dni,

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technicke ukazovatele podla prislusnych
STN,

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktore bol pisomne upozorneny, a ktoré v
dohodnutej lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel nepreukaze objednavatelovi, 3e mg v ase podpisu zmluvy uzatvorené poistné
zmluvy podla tejto zmluvy,

f) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciy predmetu tejto zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy.

g) ak zhotovitel nezlo3i na Ucet objedndvatela zédbezpeku na plnenie diela predmety zmluvy
podla tejto zmluvy.,

V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konanis proti zhotovitelovi, alebo v pripade
podaného navrhy na vyhldsenie konkurzy zhotovitelom, ie zhotoviter povinny o tychto
sfn‘cutoénostfach pisomne upovedomit objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zaroven je povinny
pisomne upovedomif objedndvatela o zmenach vo svajich vlastnickych pPomeroch, inak

doklady predlosit objednavatelovi,
Zhotov.nte!' jg opravneny odstlpit od zmluvy, ak objedndvatef nepini zmlyvné zavdzky a tym
zhotovitelovi Znémoznuje vykonanie diela. V takom pripade je objednavatel povinny uhradit

———



11.10.

12 1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2,

odvratené, ani pri vynaloZeni vietkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pofadovat.
Konkrétne sa za vySSiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna, nepriatelské akcie, invdzia,
¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky pué, nasilné prevzatie moci,
obcianska vojna, radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov,
radioaktivne toxicke vybudniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek Jadrovych
vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakoveé viny spdsobené lietadlami alebo
inymi vzdudnymi objektmi, vytrinosti, obéianske nepokoje, rozvrat, pokial' sa netykaju len
zamestnancov zhotovitela aleho jeho subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktore sa nedali
nemohol proti nim podniknait nalesité opatrenia,

Za vys3iu moc sa viak nepokladaju okolnosti, ktoreé vyplyvaja z osobnych, najmj hospodarskych
zky plnenia, ktoré bola tato strana povinng prekonat aleho
odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zaviznych pravnych
predpisov, zmena meny Statu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial méze désledky svoje
zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osoby.

podany ndvrh na vyhlasenie konkurzy. v pripade, ie bude kedykolvek zisteny opak tohto
vyhlasenia, tato zmluva je od zaéiatky neplatna a v takom pripade je objednavater opravneny
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 5% z dohcdnutej ceny diela v
tmysle €lanku 5. body 5.2 tejto zmluvy.,

13. Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost driom podpisania oboma zmluvnymij stranami 3 Zmluva o Dielg
nadobudne v sylade s ust. & 47a Ob¢janskeho zakonnika U¢innost driom nasledujicim po dni jej
Zverejnenia Objedna'vaten"om, Za predpokladu, e Objednavatel obdri zdvazny pristub 0
poskytnuti nenavratného finanéného prispevkuy.

SUvisiacich s realizacioy verejnej zakazky k ky realizacij kontroly, a to po dobu dany pravnymi
predpismi SR k ich archivacii (zakon o Uctovnictve, a zakon ¢. o DPH). Vybrany uchadza¢ Zabezpeci
archivéciy dokumentoy spojenych S predmetom verejnej zdkazky najmenej do 31.12.2024
V zmluvédch uzatvéranych s pripadnymi subdodavatelm; zhotovitel ZaviaZe toutp povin {

pripadnych subdodavateloy verejnej zdkazky. Zhotovitef je dalej povinny
zdznamy vztahujice sa k predmety plnenia verejnej zakazky tiej
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13.5.
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~

Zhotovitel je povinny v sulade so zadkonom ¢&. 502/20017z. o financnej kontrole a vnitornom
audite a o zmene a doplneni niektorych zékonov, nariadenim Komisie (ES) ¢. 1828/2006, ktorym
sa ustanovuju realizacné pravidld k nariadeniu Rady (ES) ¢. 1083/2006 a v sulade s daliimi
pravnymi predpismi SR a EU umoznit vykon kontroly vietkych dokladov vztahujucich sa k
realizacii predmetu plnenia verejnej zakazky, poskytnut osobam opravnenym k vykonu kontroly
projektu, z ktorého je zdkazka hradend, vietky doklady suvisiace s realizaciou predmetu plnenia
verejnej zakazky, umoiZnit priebeiné overovanie vietkym osobam opravnenym vykonavat
kontrolu. Tymito opravnenymi osobami si Objednavatel'a im poverené osoby, poskytovatel
podpory projektu, z ktorého je zakazka financovana a nim poverené osoby, uzemné finanéné
orgadny, Spoloény technicky sekretaridt Opera¢ného programu SR-CR, Ministerstvo financii, NKU,
Europska komisia a Eurdpsky Gctovny dvor, pripadne daléie organy oprévnené na vykon kontroly.
Zhotovitel ma povinnost zaistit, aby obdobné povinnosti vo vztahu k predmetu plnenia verejnej
zakazky pinili tieZ jeho pripadni subdodavatelia. Vzmysle § 2e) zdkona €. €. 502/2001Zz. o
financnej kontrole a vnutornom audite a o0 zmene a doplneni niektorych zédkonov je vybrany
Zhotovitel osobou povinnou spolupdsobit pri vykone financnej kontroly.

Zhotovitel zaisti podla grafického manudlu dostatoénd publicitu a bude informovat verejnost
vhodnym spésobom o tom, Ze projekt je spolufinancovany z prostriedkov EU.

Menit alebo doplriovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
datovane, Cislované a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre
platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZzaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stiva
sucastou zmluvy. Dodatok musi byt uzatvoreny v stlade so zakonom ¢ 25/2006 Z.z. zékon o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s fou, budd zmluvné strany
riedit predovietkym vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany maju zaujem rieéit vietky svoje spory prednostne mimostdne. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vznikng z pravnych
vztahov vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, vratane sporov o platnost, vyklad,
zrusenie Zmluvy a pravnych (konov stran, sa budd prejednavat a rozhodovat vyluéne
vseobecnymi sudmi SR.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zb. v zneni neskoréich predpisov.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za Riadiaci organ povaZuje Pédohospodarska platobna agentura.
Nedelitelnou su¢astou tejto zmluvy su prilohy:

- priloha ¢. 1 Oceneny vykaz vymer prac a ponukovy rozpoCet v tlacenej forme a vo formate Excel
na datovom nosidi.

- priloha €. 2 Zoznam ponukanych ekvivalentnych polofiek (len v pripade ak pontka ekvivalenty)




13.9.
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Zhotovite! prehlasuje, e k projektovej dokumentacii, ktoru prevzal od objednavatela, jej textovej
a vykresovej ¢asti, nems pripomienky, vietkym predloZenym podmienkam porozumel, PD je mu
jasnd a zrozumitelns, a e dielo podfa nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpecéné a prevadzky

toto bolo funkéne, bezpeénsg, prevadzky schopné a spinalo poZiadavky objednavatela a vietky
platné pravne predpisy SR a EU.

Ak sa pri diioch neuvidza i sa jednd o den pracovny aleho kalenddrny, zmluvne strany sa
dohodli, Ze ide o der kalendérny.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze zmluva vritane jej platnych priloh je zrozumitelna, nebola
uzavreta v tiesni, Ze sj ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na dékaz ¢oho zmluvu
vlastnoruéne podpisali.

Této zmluva je vyhotoven3 v giestich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponecha objednavatel a dva
zhotovitel,

V' PreSove, dfia ......ccoomnerro

Za Zhotovitala: /

GMT developm,
Kipetna 3, gzg
471981563 Dl‘(};

Milan Hreo, staroéta obce Ing. arch. Slavomir Gmitter

GMT development, S.1,0.




